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B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1) Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

V rámci vypracování tohoto stupně projektové dokumentace se vycházelo ze zpracované a 

schválené technické studie (TST, 04/2009, VPÚ DECO PRAHA, a.s) a nové vyhledávací studie 
(VST, 08/2018, VPÚ DECO PRAHA, a.s), trasa byla vybrána jako náhrada za stávající trasu 
silnice II/101, která slouží v současné době jako dopravní spojnice mezi silnicemi I/12 a I/2 a 

dále mezi silnicemi D11 a D1, kde poměrně značný podíl tvořila těžká nákladní doprava. 
Nová komunikace bude sloužit jako obchvatová komunikace zástaveb Městyse Škvorec, 

obcí Zlatá, Sluštice a Křenice, jedná se o extravilánovou komunikaci vedenou po nezastavěných 
pozemcích, sloužící převážně jako pole jiná zeleň.  

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů, včetně doporučení a požadavků pro 
další stupeň PD 

V rámci zpracování aktualizace DÚR byly zajištěny a použity následující podklady a 

průzkumy:  

- II/101 Obchvat Pacova, VST (VPÚ DECO Praha, a.s., 07/2018) 

Tato studie posloužila pro úpravu směrového řešení původní DÚR a ukotvila polohu 

okružní křižovatky u Pacova, která byla přebrána do DÚR.  

- reambulance zaměření stávajícího stavu, VPÚ DECO Praha a.s., 05/2009 + 2018 

- aktuální mapa katastru nemovitostí, VPÚ DECO Praha a.s., 09/2018 

- zákres průběhu inženýrských sítí, VPÚ DECO Praha a.s., 05/2018 

- předběžný IG průzkum, ArtepGeo s.r.o., 12/2010  

- pedologický průzkum, ArtepGeo s.r.o., 09/2011 

- dopravní prognóza, CityPlan s.r.o., 03/2009, aktualizace EDIP s.r.o., 12/2018 

- akustická studie, Akustika Bartek s.r.o., 09/2018 

Z akustické studie vzešla potřeba realizace protihlukové zdi u obce Škvorec (SO 702). 

- rozptylová studie, Ing. Petr Fiedler, 09/2018 

- územní plány dotčených obcí, stav k 07/2018 

c) Požadavky na průzkumy pro další stupeň PD:  
Pro další stupeň bude proveden: 

- podrobný IGP v podrobnosti DSP. Podrobnější požadavky jsou uvedeny jednotlivě pro 

mostní objekty, a to v sekci „Poznámky“ jako bod č. 1 pro každý most, výkres 

„Půdorys“. 

- diagnostický průzkum stávajících vozovek v místě napojení křižujících komunikací na 

ně (min. 2 vrty na SO) dle TP 87, včetně průzkumu na přítomnost dehtu a doporučení 

jejich úpravy dle TP 150 
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- posouzení stávajících studní 

- podrobný korozní průzkum pro mostní konstrukce dle TP 124 

d) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Silniční ochranná pásma mimo souvisle zastavěné území obcí jsou určeny § 30 
zákona 13/1997 Sb. Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými 
plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti: 

▪ dálnice a rychlostní komunikace  100 m od osy přilehlého jízd. pásu, 
na odpočívkách      minimálně hranice silničního pozemku 

pro povolování reklamních zařízení 250 m od osy přilehlého jízd. pásu, 
▪ silnice I.tř a MK I.tř.   50 m od osy vozovky nebo osy přilehlého 

jízd. pásu 

▪ silnice II.a III.tř. a MK II.tř.   15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého 
jízd. pásu 

V silničních ochranných pásmech lze jen na základě povolení vydaného silničním 
správním úřadem a za podmínek v povolení uvedených: 

▪ provádět stavby, které vyžadují povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, 
▪ provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila nebo zvýšila ve vztahu k 

niveletě vozovky.  
Ochranná pásma telekomunikačních vedení dle §102 a 103 zákona č. 127/2005 Sb.: 

▪ podzemní vedení  1,5 m od krajního kabelu, 
▪ nadzemní vedení  dle pravomocného rozhodnutí vydaného dle zvláštního právního 

předpisu 

▪ rádiové zařízení a rádiový směrový spoj  
dle rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu  

V ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení je zakázáno: 
▪ bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu provádět zemní práce 

nebo terénní úpravy 

▪ bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu zřizovat stavby či 

umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení 
Elektroenergetická ochranná pásma dle § 46 zákona 458/2000 Sb.: 
Nadzemní vedení: 

▪ u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

▪ pro vodiče bez izolace     7 m, 

▪ pro vodiče s izolací základní     2 m, 

▪ pro závěsná kabelová vedení      1 m, 

▪ u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně    

▪ pro vodiče bez izolace      12 m, 

▪ pro vodiče s izolací základní     5 m, 

▪ u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně     15 m, 

▪ u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně     20 m, 

▪ u napětí nad 400 kV       30 m, 

▪ u závěsného kabelového vedení 110 kV     2 m, 

▪ u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence   1 m. 

Podzemní vedení: 
▪ do 110 kV včetně    1 m po obou stranách krajního kabelu, 
▪ vedení řídicí a zabezpečovací techniky  1 m po obou stranách krajního kabelu, 

▪ nad 110 kV činí     3 m po obou stranách krajního kabelu, 
Elektrické stanice: 

▪ venkovní elektrické stanice a dále stanice s napětím větším než 52 kV v budovách  
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    20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 
▪ stožárové elektrické stanice a věžové stanice s venkovním přívodem s převodem napětí 

z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí  
    7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech, 

▪ kompaktní a zděné elektrické stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 
52 kV na úroveň nízkého napětí  
    2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech, 

▪ u vestavěných elektrických stanic     1 m od obestavění. 
 

V ochranném pásmu je zakázáno: 
▪ zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 

podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 
▪ provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, 
▪ provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 

zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 

▪ provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k 
těmto zařízením. 

Ochranná pásma plynárenských zařízení jsou podle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. 
(energetický zákon): 

▪ u NTL a STL plynovodů a přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 

     1 m na obě strany od půdorysu 

▪ u ostatních plynovodů a přípojek  4 m na obě strany od půdorysu  
▪ u technologických objektů   4 m na všechny strany od půdorysu  

ve zvláštních případech, zejména v blízkosti těžebních objektů, vodních děl a 
rozsáhlých podzemních staveb, které mohou ovlivnit stabilitu uložení plynárenských zařízení, 
může ministerstvo stanovit rozsah ochranných pásem až na 200 m (viz přílohu k zákonu) 

Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde k ohrožení života, 
zdraví nebo bezpečnosti osob, lze stavební činnost, umísťování konstrukcí, zemní práce, 
zřizování skládek a uskladňování materiálu v ochranném pásmu provádět pouze s předchozím 
písemným souhlasem držitele licence, který odpovídá za provoz příslušného plynárenského 
zařízení. 

Bezpečnostní pásma plynárenských zařízení jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb v § 
69 a příloze k zákonu. 

Ochranná pásma podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu s provozním 
příslušenstvím jsou dle § 5 Nařízení vlády č. 29/1959 Sb. 300 m po obou stranách od osy 
potrubí. Takto vzniklá ochranná pásma zůstávají nedotčena a trvají i po dni nabytí účinnosti 
zákona č. 161/2013 Sb. 

Ochranná pásma skladovacích zařízení ropy a ropných produktů, produktovodů 
ropných produktů a ropovodů je dle zákona č. 189/1999 Sb. vymezeno svislými plochami 
vedenými ve vodorovné vzdálenosti 150 m na všechny strany od půdorysu těchto zařízení. 
Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby nebo 
vydáním územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona 
vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení těchto zařízení do provozu. 

V ochranném pásmu skladovacího zařízení, produktovodů a ropovodů je zakázáno 
provádět činnosti, které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu těchto zařízení, 
nebo životy, zdraví a majetek osob. Je zakázáno umisťovat stavby, provádět zemní práce, 
zřizovat skládky a uskladňovat materiál v ochranném pásmu bez předchozího souhlasu 
provozovatele takového zařízení. 

Ochranná pásma zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie  

▪ jsou podle § 87 zákona č. 458/2000 Sb.    2,5 m od kraje zařízení 
Stavební činnosti, umisťování konstrukcí, zemní práce, uskladňování materiálu a 
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zřizování skládek a vysazování trvalých porostů v ochranných pásmech je možno provádět 
pouze s předchozím písemným souhlasem a za podmínek stanovených držitelem licence 
provozujícího tato zařízení. 

Prochází-li zařízení pro rozvod tepelné energie budovami, ochranné pásmo se 
nevymezuje. Při provádění stavebních činností musí vlastník dotčené stavby dbát na zajištění 
bezpečnosti tohoto zařízení. 

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle § 23 zákona č. 
274/2001 Sb.: 

▪ Vodovodní a kanalizační potrubí do DN 500 včetně 1,5 m (od okraje potrubí) 
▪ Vodovodní a kanalizační potrubí nad DN 500  2,5 m (od okraje potrubí)  
▪ u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 

uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od líce 
potrubí zvyšují o 1,0 m. 

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze: 
▪ provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či 

provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce 
nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, 

▪ vysazovat trvalé porosty, 
▪ provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, 
▪ provádět terénní úpravy, 

jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě 
provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2.  

Ochranná pásma vodního zdroje jsou určena zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon) v § 30. Ochranná pásma stanoví vodoprávní úřad 
opatřením obecné povahy. 

Ochranná pásma se dělí na: 
▪ ochranná pásma I. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním 

okolí jímacího nebo odběrného zařízení, 
▪ ochranná pásma II. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v územích 

stanovených vodoprávním úřadem tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, 

jakosti nebo zdravotní nezávadnosti. 
Ochranná pásma při ochraně přírody a krajiny jsou určena zákonem č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny v § 37, § 46. 
Ochranné pásmo vyhlašuje orgán, který zvláště chráněné území nebo památný strom 

vyhlásil, a to stejným způsobem. Pokud se ochranné pásmo národní přírodní rezervace, národní 
přírodní památky, přírodní rezervace nebo přírodní památky nevyhlásí, je jím území do 
vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území. Pokud se nevyhlásí ochranné pásmo 
památného stromu, má každý strom základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru 
desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není 
dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, 

odvodňování, chemizace. 

e) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Záplavové území se nachází pouze kolem potoka Výmola (v km 3,36), který je v tomto místě 
kompletně přemostěn mostem SO 202. 
Řešená přeložka silnice neleží podle dostupných informací v poddolovaném území (aktuální 
mapy České geologické služby) 

f) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky: 
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-  negativní vliv je především zvýšeným množstvím hluku, prachu a exhalací z projíždějící 
dopravy (mírou těchto vlivů a návrhem opatření proti nim se zabývají příslušné studie a 
průzkumy, tedy F.d) Rozptylová studie, F.f) Hluková studie a F.j) Dopravní prognóza), do jisté 
míry i světelné znečištění.  
- Pozitivní vliv je vytěsnění tranzitní dopravy z obcí nacházejících se na stávající trase 
silnice II/101, se všemi benefity s tím spojenými. 
 

Ochrana okolí spočívá především ve zřízení protihlukové stěny a izolační zeleně, která má 
funkci jak protihlukovou, tak izoluje okolní zástavbu proti prašnosti a světelnému znečištění.  
 

Vliv na odtokové poměry – výstavbou liniové stavby komunikace dojde k ovlivnění 
odtokových poměrů z kvantitativního hlediska zejména zachycením plošného povrchového 
odtoku z terénu zemním tělesem komunikace - v silničních příkopech. Takto vzniklý 
soustředěný odtok je pak odváděn do recipientů.  

V případě této stavby je navržena částečná eliminace tohoto efektu použitím příkopů 
s propustným dnem, tak aby bylo v maximální možné míře umožněno vsakování vod do 
půdního profilu. Pro zdržení odtoku jsou pak na několika místech navržena retenční opatření 
před vypuštěním vod do recipientů. 

 Z pohledu kvalitativního je nutno konstatovat, že vlivem dopravy na komunikacích 
dochází k částečné kontaminaci povrchových vod, rostlin a půdy v blízkém okolí silnice 
(zejména prachem a chloridy). Nepříznivý vliv na půdu mohou mít havárie, při kterých může 
dojít k úniku ropných nebo jiných nebezpečných látek (z nákladu vozidla).  

Tento stav je ale na současné nevyhovující silnici s vysokou intenzitou dopravy výrazně 
horší, míra rizika pro havárie je na ní výrazně vyšší.  

 

Vzhledem k prostorovému návrhu stavby se nepředpokládá větší ovlivnění režimu 
podzemních vod. Pro další stupeň projekční přípravy by bylo vhodné provést podrobný 
hydrogeologický průzkum s prognózou možného ovlivnění vodních zdrojů stavbou.  

Podrobněji řešeno v části F, příloha i “Souhrnné vodohospodářské řešení“. 

g) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Demolice: 

V rámci přeložky II/101 bude třeba zdemolovat 5 objektů v km cca 3,5 – 3,6 v chatové 
osadě „Zelený vrch ve Slušticích“ v k.ú. Sluštice na parcele č.300.   

Jedná se o odstranění 3 objektů s pevnými základy pro rekreační účely (chat), z nichž 
jeden má ev. číslo (54), dotčené maringotky a malé kůlny. 
 

Kácení dřevin:  
V rámci realizace přeložky silnice II/101 budou káceny dřeviny. Celkem se jedná o: 

-  777 ks stromů, z toho 340 podléhá povolení ke kácení dle vyhlášky 189/2013 Sb.  
-  2914 m2 keřů, z toho 1835 podléhá povolení ke kácení.  
-  

Jejich podrobný výčet je v podrobně zpracován v příloze e) Dendrologický průzkum 

v části F – Související dokumentace. 

h) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu (ZPF) nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (PUPFL) (dočasné / trvalé) 
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ZPF:  

Trasa komunikace obchvatu je navržena převážně na zemědělsky využívaných pozemcích, 
tudíž dojde k dočasnému a trvalému záboru ZPF. Z hlediska zemědělského využití převažuje 
orná půda, ve výjimečných případech jde o trvalý travní porost. 
Zájmová oblast spadá do českobrodského bioregionu. Na spraších zde převládají černozemě, 
které postupně přecházejí v hnědozemě. Tato problematika je podrobněji řešena související 
dokumentaci - záborový elaborát (ZE) - specifikace odnímaných půd a podmínky jejich vyjmutí 
ze ZPF. Zábory ZPF dle stupně ochrany zem. půdního fondu budou realizovány v I. a II. třídě 
ochrany ZPF. 

 

Trvalý zábor ZPF    25,4729 ha. 

Dočasný zábor ZPF     13,081 ha. 

 

PUPFL: 

Třebaže se jedná o liniovou stavbu, dochází zde k poměrně malému záboru LPF. Konkrétně se 
jedná o trvalý zábor LPF (plocha 446 m2) a dočasný zábor velikosti 179 m2 na katastrálním 
území Sluštic. 

i) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

Přeložka silnice II/101 je napojena na stávající komunikační systém na začátku a na konci 
úpravy a v místě křižovatek.  
 

Konkrétně se jedná o:  
- původní silnici II/101 v ZÚ a KÚ (SO 111 + SO 115) 

- silnici III/10174 v km 1,52 (SO 112) 

- silnici III/10173 v km 2,26 (SO 113) 

- původní silnici II/101 v km 5,14 (SO 114) 

Všechny křižovatky jsou uvažovány s odbočovacími pruhy vlevo dle ČSN 73 6102 pro zajištění 
plynulosti provozu.  

 

Dále bude umožněn sjezd na soukromé pozemky jak ze silnice II/101 nebo křížených silnic, tak 
z přístupových komunikací k tomuto účelu zřízených (SO 155–160).  

j) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

K datu zpracování aktualizace DÚR (08/2018) jsou zpracovateli známy následující související 
investice:  

- výstavba silnice I/12 na Kolín, která je nyní ve fázi zpracování projektu ve stupni DÚR. 
Přeložka II/101 je na tuto silnici napojena v km cca 10,0 skrze MÚK Úvaly 

- prodloužení přeložky II/101 až k silnici I/2 v Říčanech, která je není ve fázi zpracování 
projektu ve stupni VST (vyhledávací studie) a bylo požádáno o zanesení koridoru této 
přeložky do územního plánu hl.m.Prahy 

- poněkud méně informací je o chystaném záměru výstavby pekárny, jejíž areál by byl 
napojen na II/101 v KÚ (km cca 6,886) vpravo 
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2) Celkový popis stavby 

2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

- účel užívání stavby 

Jedná se o silnici II. třídy, liniovou stavbu. Dle „Zásad územního rozvoje Středočeského 
kraje“ (ZÚR SK) vydaných zastupitelstvem Středočeského kraje dne 19. prosince 2011, se 

jedná v rámci silniční dopravy o veřejně prospěšnou stavbu (s označením: D 066) a 

názvem: „koridor aglomeračního okruhu: úsek (II/101) Pacov - Sluštice, přeložka, 
Škvorec - obchvat“ s účinností od 22.02.2012 (viz obr. 1, trasa je vyznačena žlutě). 

- základní kapacity funkční jednotek 

Neobsazeno 

- komunikace:  

kategorie jednotlivých silničních SO:  

 

SO 101:      S 9,5 / 80 

SO 111, 112, 113, 114 ,115 a 121:  S 7,5 / 50 

SO 131, 132, 133 a 134:   S 7,5 / 50 

SO 122     S 6,5 / 50 

SO 160, 161, 164, 166   S 4,5 / 20 

SO 150, 151, 153, 154   P 4,0 / 30 

SO 162, 163.1, 163.2, 165   P 4,0 / 20 

SO 152     P 3,5 / 20 

SO 140, 153.1 a 153.2   P 3,0 / 30 

 

délka jednotlivých silničních SO:  
S 9,5 / 80 S 7,5 / 50 S 6,5 / 50 P 4,5 / 20 P 4,0 / 30 (20) P 3,5 / 20 P 3,0 / 30 

SO km SO km SO km SO km SO km SO km SO km 

101 6,44 111 0,443 122 0,305 160 1,163 150 0,089 152 0,080 140 0,134 

  112 0,118   161 0,307 151 0,105   153.1 0,213 

  113 0,131   164 0,323 153 0,248   153.2 0,283 

  114 0,392   166 0,626 154 0,205     

  115 0,180     162 0,080     

  121 0,299     163.1 0,088     

  131 0,246     163.2 0,093     

  132 0,295     165 0,110     

  133 0,141           

  134 0,453           

Celkem: 6,44 

km 

Celkem: 2,698 

km 

Celkem: 0,305 

km 

Celkem: 2,419 

km 

Celkem: 1,018  

km 

Celkem: 0,080  

km 

Celkem: 0,630  

km 
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plocha vozovky jednotlivých silničních SO:  
S 9,5 / 80 S 7,5 / 50 S 6,5 / 50 P 4,5 / 20 P 4,0 / 30 (20) P 3,5 / 20 P 3,0 / 30 

SO m2 SO m2 SO m2 SO m2 SO m2 SO m2 SO m2 

101 57188 111 4551 122 1826 160 1310 150 300 152 202 140 230 

  112 1500   161 4860 151 332   153.1 720 

  113 1520   164 1062 153 830   153.2 1022 

  114 3610   166 2052 154 605     

  115 1780     162 240     

  121 1970     163.1 316     

  131 1700     163.2 330     

  132 1800     165 368     

  133 740           

  134 3010           

Celk.: 51.188 

m2 

Celk.: 22.181 

m2 

Celkem: 1.826 

m2 

Celkem: 9.284 

m2 

Celkem: 3.321  

m2 

Celkem: 202 

m2 

Celkem.: 1.972 

m2 

- křižovatky 

počet úrovňových křižovatek:  5 (SO 111, 112, 113, 114, 115) 

 

počet mimoúrovňových křižovatek:  0 

 

- mostní objekty 

celkový počet:     8 

celková délka:     546,8 m 

z toho:  

počet velkých mostů (nad 100 m délky): 1 (SO 202) 

délka jednotlivých velkých mostů:   253,600 m 

- tunely 

Nejsou přítomny. 

- zdi 

počet a celková délka zdí: 1 (v rámci SO 101 v km 4,408 – 4,462 vlevo), délka 53 m 

- protihlukové stěny 

počet:    2 (SO 702) 

celková délka:   560 m 

celková plocha stěn:   720 m2 + 1000 m2 + 280 m2 = 2000 m2  

 

Tento rozsah se může změnit v závislosti na ujasnění požadavku obce Pacov a obce Zlatá na 

instalaci protihlukové stěny v místě, kde z akustické studie nevychází. 

- odvodnění 
Základním předpokladem, který zajišťuje plynulé odvodnění komunikace, je zejména celkový 
prostorový návrh řešení stavby ve vztahu k okolnímu terénu. Vzhledem k charakteru a třídě 
projektované komunikace není použito odvodnění dešťovou kanalizací ani jinými speciálními 
technickými prvky - v celém rozsahu trasy je navrhováno pouze povrchové odvodnění. 
Povrchová voda bude příčným sklonem vozovky a zemní pláně odváděna přímo do podélných 
příkopů, výjimečně pak přímo do terénu. Příkopy v zářezech jsou často navrženy jako mělké, 
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pod násypy jsou příkopy navrženy jak pro vedení povrchové vody z okolního terénu tak i pro 

vodu z vozovky.  

Podélné silniční příkopy jsou s ohledem na maximální umožnění vsaku dešťových vod 
navrhovány s propustným dnem. Předpokládá se opevnění buď vegetačními tvárnicemi 
kladenými do lože ze štěrkopísku, případně pouze pohozem z hrubého kameniva. Přebytky 
nevsáknuté dešťové vody při významných srážkových událostech jsou pak odváděny 
prostřednictvím těchto příkopů do přirozených recipientů. 
V úsecích trasy komunikace, kde bude vlivem morfologie terénu a prostorového návrhu 
komunikace při výrazných srážkách docházet k soustředění odtoku v podélných příkopech, jsou 
navržena opatření pro zdržení či regulaci odtoku před vypouštěním do příslušného recipientu.  
V rámci řešené stavby je navrženo jednak využití zdržení odtokových kulminací 
v prohloubeném melioračním korytě s přehrazením betonovými stupni. Na dvou místech 
s vhodným profilem jsou pak navrženy retenční nádrže. Jedná se v podstatě o částečně 
hloubené suché poldry se zemní sypanou hrází a regulací na odtoku.  
 

celková délka kanalizací: 
Silniční kanalizace není uvažována. 
 

počet DUN:      0 ks 

 

počet a kapacita retenčních nádrží:  2 ks (SO 371 a 372) 

      kapacita je 200 + 200 = 400 m3 

- zemní práce 

celkové množství výkopů a násypů s uvedením přebytku: 
výkop:      139.380 m3 +1503 m3 = 140.883 m3 

násyp:       103.348 m3 

rozdíl (přebytek výkopu):   37.535 m3 

 

orientační bilance skrývky kulturních vrstev půdy s uvedením přebytku: 
sejmutí humózního horizontu:  104.094 m3 

ohumusování:     58.862 m3 

rozdíl (přebytek humózní zeminy):   45.232 m3 

 

Ohumusování obecně během dokončovacích prací na zemních tělesech pozemních 
komunikací, retenčních nádrží i mostních objektů proběhne vrstvou podorničí. Svrchní kvalitní 
vrstva ornice bude předána místně příslušným zemědělským subjektům a rozprostřena na 

sousedních hospodářských pozemcích.  

- demolice 

počet demolovaných objektů s dělením dle jejich charakteru (mosty, budovy, PHS apod.) 
 

Demolované mosty:   0 ks 

Demolované PHS:   0 m2 

Demolované budovy:  5 ks o celkové ploše cca 129 m2 (oficiálně rekreačních 

objektů) v chatové osadě  
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2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Územní regulace je dána polohou v krajině, vymezené koridorem odsouhlaseným v technické 
studii (TST, 2009), která je nyní ukotvena v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje 

(ZÚR SK) jako koridor D066. Jako takový je dále převzatý do lokálních územních plánů 
jednotlivých obcí.  
Trasa přeložky II/101 je vedena v souběhu s vedením VVN 400 kV tak, aby bylo sjednoceno 

směrové řešení obou vedení a zbytečně se nezakládal další koridor, narušující stávající územní 
homogenitu.  

Trasa je výškově přizpůsobena potřebám podjezdných výšek u křížených komunikací i pod 
vedením VVN, jinak je vedena spíše v mírném zářezu, aby nepůsobila rušivě v krajině a byla 
snížena hladina hluku, nicméně aby stále nebyly příliš nevyrovnané bilance výkopů a násypů. 

b) architektonické řešení  
Vzhledem k povaze stavby (liniová dopravní) není architektonické řešení prioritou.  
Velké mosty jsou zpracovány tak, aby citlivě zapadly do krajiny podle běžných doporučení a 
praxe zpracovatelů.  
Protihluková stěna – resp. její vzhled a barva – budou upřesněny v dalších stupních PD. 

2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Více je uvedeno v kapitole 2.6.3 Objekty pozemních komunikací – SO 101 Hlavní trasa II/101. 

 

2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Řešený druh stavby - tedy liniová stavba v extravilánu – nemá zvláštní nároky na bezbariérové 
užívání stavby. Jsou dodrženy obecné požadavky na užívání osobami tělesně postiženými – 

konkrétně SO 140 Úprava stezky pro pěší v km 1,812 má podélné sklony v souladu s vyhláškou 
č.398/2009 Sb.  

2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

- základní požadavky na bezpečnost 
Bezpečnost práce při provádění stavebních prací bude zajištěna ve smyslu platných 

předpisů v ČR. Zejména bude nutno dbát nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších min. požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci). 

- seznam základních legislativních předpisů k zajištění BOZP a PO na staveništi 
 

Zákon číslo 
262/2006 Sb. Zákoník práce (v platném znění) 
309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek BOZP) (v platném znění) 
251/2005 Sb. o inspekci práce (v platném znění) 
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258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (v platném znění) 

22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (v platném znění) 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (v platném znění) 
174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) (v platném znění) 

133/1985 Sb. o požární ochraně (v platném znění) 
458/2000 Sb o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 

zákonů (energetický zákon) (v platném znění) 
151/2000 Sb. o telekomunikacích (v platném znění) 
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (v platném znění) 
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích(v platném znění) 
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (v platném znění); 
185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů (v platném znění) 
17/1992 Sb. o životním prostředí (v platném znění) 
254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (v platném znění) 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (v platném znění) 
350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů(v platném znění) 

 

Vyhláška číslo 
501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území (v platném znění) 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 
85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v platném znění) 
18/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
19/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
21/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o 
bližších 

podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) 

104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (v platném znění) 
428/2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (v platném znění) 

87/2000 Sb. kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

432/2003 Sb. kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů 
biologických 

expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních 

testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 
398/2001 Sb. o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad 

bezpečností vyhrazených technických zařízení 
26/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti 
prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů 

51/2006 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 

17/2003 Sb. technické požadavky ne el. zařízení nízkého napětí 
501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území (v platném znění) 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

288/2003 Sb. kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám 
do 

konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto 

práce konat z důvodu přípravy na povolání 
 

NV číslo 
378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí 
201/2010 Sb o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 
prostředků, 
mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů 

28/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 

zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru 
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168/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 

zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím 

výbuchu 

101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky 

272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
21/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky 

176/2008 Sb. O technických požadavcích strojní zařízení 
291/2015 Sb.o O ochraně zdraví před neionizujícím zářením 

2.6 Základní technický popis staveb 

2.6.1. Členění stavby na stavební objekty a jejich správce 
 

000 – objekty přípravy staveniště 
 

SO 001 - Příprava ploch dočasného záboru 

 

100 – objekty pozemních komunikací 
 

SO 101 – Hlavní trasa II/101 km 0,429 - KÚ       KSÚS Středoč. kraje, p.o.  

SO 111 – Křižovatka s původní II/101v km 0,400       KSÚS Středoč. kraje, p.o. 

SO 112 – Křižovatka se silnicí III/101 74 v km 1,519      KSÚS Středoč. kraje, p.o. 

SO 113 – Křižovatka se silnicí III/101 73 v km 2,271      KSÚS Středoč. kraje, p.o. 

SO 114 – Křižovatka s původní II/101v km 5,160       KSÚS Středoč. kraje, p.o. 

SO 115 – Křižovatka s původní II/101v km 6,513       KSÚS Středoč. kraje, p.o. 
SO 121 – Přeložka silnice III/101 72 v km 4,777       KSÚS Středoč. kraje, p.o. 
SO 122 – Přeložka silnice III/012 16 v km 5,931       KSÚS Středoč. kraje, p.o. 

SO 131 – Provizorní komunikace u obce Pacov       KSÚS Středoč. kraje, p.o. 

SO 132 – Provizorní komunikace v místě SO 121       KSÚS Středoč. kraje, p.o. 

SO 133 – Provizorní komunikace v místě SO 122       KSÚS Středoč. kraje, p.o. 

SO 134 – Provizorní komunikace v místě SO 115       KSÚS Středoč. kraje, p.o. 

SO 140 – Úprava stezky pro pěší v km 1,812       obec Křenice 

SO 150 – Úprava polní cesty v km 2,682        obec Sluštice 

SO 151 – Úprava polní cesty v km 3,256        obec Sluštice 

SO 152 – Přeložka polní cesty v km 3,450        obec Sluštice 

SO 153 – Přeložka účelové komunikace v km 3,829       obec Zlatá 

SO 153.1 – Souběžná komunikace vpravo v km 3,580 – 3,790     obec Zlatá 

SO 153.2 – Souběžná komunikace vlevo v km 3,560 – 3,810      obec Zlatá 

SO 154 – Přeložka polní cesty v km 4,480         Městys Škvorec 

SO 160 - Přístupová komunikace vpravo v km 0,430 – 1,500     obec Křenice 

SO 161 - Přístupová komunikace vlevo v km 1,530 – 1,815     obec Křenice 

SO 162 - Přístupová komunikace v km 2,609 – 2,690      obec Sluštice  

SO 163.1 - Přístupová komunikace vpravo v km 4,360     obec Třebohostice U Škvorce,  
           obec Zlatá 

SO 163.2 - Přístupová komunikace vlevo v km 4,360     obec Třebohostice U Škvorce,  
           obec Zlatá 

SO 164 - Přístupová komunikace v km 4,454 – 4,741      obec Třebohostice U Škvorce 

SO 165 - Přístupová komunikace v km 4,735 – 4,752      obec Třebohostice U Škvorce 

SO 166 - Přístupová komunikace v km 4,740 – 5,284 obec Třebohostice U Škvorce, 
obec Škvorec 

SO 167 - Přístupová komunikace v km 5,974      obec Škvorec 
SO 168 - Přístupová komunikace v km 6,476      obec Škvorec 

SO 171 – Dopravní značení         KSÚS Středoč. kraje, p.o. 
SO 172 – Dopravně inženýrská opatření během stavby      KSÚS Středoč. kraje, p.o. 
SO 181 – Úpravy komunikací užívaných stavbou       KSÚS Středoč. kraje, p.o. 
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200 – mostní objekty, zdi a konstrukce 
 

SO 201 – Most přes polní cestu v km 2,682        KSÚS Středoč. kraje, p.o. 
SO 202 – Most přes potok Výmola a polní cesty v km 3,250 – 3,490     KSÚS Středoč. kraje, p.o. 

SO 203 – Most přes Dobročovický potok v km 4,200      KSÚS Středoč. kraje, p.o. 
SO 220 – Lávka pro pěší v km 1,812        obec Křenice 

SO 221 – Nadjezd účelové komunikace v km 3,795       obec Zlatá 

SO 222 – Nadjezd polní cesty v km 4,480        Městys Škvorec 

SO 223 – Nadjezd sinice III/101 72 v km 4,777       KSÚS Středoč. kraje, p.o. 
SO 224 – Nadjezd sinice III/012 16 v km 5,931       KSÚS Středoč. kraje, p.o. 
 

300 – vodohospodářské objekty 
 

SO 301 – Úprava stávajícího koryta v km 0,055 SO 111 (směr Křenice)    Hlavní město Praha  

SO 302 – Vsakovací tělesa na příkopech        KSÚS Středoč. kraje, p.o. 
SO 331 – Přeložka kanalizace DN 90 v rozsahu SO 111      1. SčV (Veolia) 

SO 341 – Přeložka vodovodu DN 160 v rozsahu SO 111       1. SčV (Veolia) 

SO 342 – Přeložka vodovodu DN 200 v km 5,971       VODOS Kolín s.r.o. 

SO 343 – Přeložka vodovodu DN 250 v km 6,507       VODOS Kolín s.r.o. 

SO 361 – Úprava meliorací v ZÚ – KÚ        majitelé pozemků 

SO 371 – Retenční nádrž v km 2,700 vpravo       KSÚS Středoč. kraje, p.o. 

SO 372 – Retenční nádrž v km 6,540 vpravo       KSÚS Středoč. kraje, p.o. 
 

400 – elektro a sdělovací objekty 
 

SO 412 – Přeložka nadzemního el. vedení VN 22 kV       ČEZ Distribuce, a.s. 

SO 421 – Přeložka kabelu VN 22 kV v km 1,490       ČEZ Distribuce, a.s. 

SO 461 – Přeložka kabelů Telefónica O2, km 0,000 – 0,490          Telefónica Czech R  

SO 462 – Přeložka kabelů Telefónica O2, km 4,470       Telefónica Czech R 

SO 463 – Přeložka kabelů Telefónica O2, km 5,910       Telefónica Czech R 

SO 464 – Přeložka kabelů Telefónica O2, km 6,460 – 6,900       Telefónica Czech R 

 

500 – objekty trubních vedení 
 

SO 501 – Přeložka VTL plynovodu  DN 500 v km 6,489      RWE NET4GAS s.r.o. 

SO 502 – Přeložka STL plynovodu  DN 500 v km 6,848      RWE GasNet s.r.o. 
 

700 – objekty pozemních staveb 

 

SO 701 – Protihluková opatření u Pacova         KSÚS Středoč. kraje, p.o. 
SO 702 – Protihluková stěna Škvorec         KSÚS Středoč. kraje, p.o. 
SO 703 – Protihluková stěna Zlatá  KSÚS Středoč. kraje, p.o. 
SO 711 – Úpravy oplocení          Majitelé pozemku 
 

800 – objekty úpravy území 
 

SO 801 – Vegetační úpravy silnic II. a III. třídy       KSÚS Středoč. kraje, p.o.  
SO 811 – Rekultivace ploch dočasného záboru           - 

SO 812 – Rekultivace nefunkčních ploch            - 

    

2.6.2. Technický popis jednotlivých SO –  

Stavební objekty řady 000 - příprava staveniště  
 

SO 001  Příprava ploch dočasného záboru 
 

V rámci výše uvedeného stavebního objektu budou provedeny přípravné práce potřebné 
pro umožnění rozvinutí hlavní stavební činnosti. Patří sem: 

• kácení stromů a odstranění keřů 

• odhumusování ploch dočasného záboru, tzn.: 
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   - manipulační pruhy kolem zemního tělesa SO 101 

   - skládkové plochy 

   - plochy zařízení staveniště (ZS) 

• demolice objektů 

chat na pozemku (p.č. 300) na k.ú. Sluštice, což zahrnuje: 

-   odstranění 3 objektů s pevnými základy pro rekreační účely, z nichž 

   jeden má ev. číslo 54 ( parcelní číslo 257), celková zastavěná plocha je cca 106 m2 

  - dvě malé kůlny o celkové zastavěné ploše cca 22,5 m2 

 

• demolice oplocení 
   - drátěného pletiva u chatové osady „Zelený vrch“ dotčeného stavbou 

 

Sejmutá ornice zůstane na mezideponii v rozsahu výše uvedených „objektů“, z této 
mezideponie bude po ukončení stavby (a po urovnání takto odhumusovaných a pro stavební 
účely využívaných ploch) zpětně rozprostřena na plochy dočasného záboru. 

U manipulačních pruhů se předpokládá shrnutí ornice na hrázku podél těchto 
manipulačních pruhů, na rozměrnějších skládkových plochách a plochách zařízení staveniště 
bude rezervováno místo pro mezideponii ornice. 

Biologická rekultivace bude prováděna v rámci samostatných prací – po provedení 
technické rekultivace ploch dočasného záboru - a není v předmětném objektu obsažena. 

Všechny plochy zařízení staveniště budou situovány ve vyznačeném obvodu stavby – 

   v rozsahu trvalého nebo dočasného záboru stavby. 
Podrobnosti jsou uvedeny v části D.7 Situace staveniště a organizace výstavby 

(samostatná příloha DÚR). 
    

2.6.3. Stavební objekty řady 100 - pozemní komunikace 

 

SO 101  Hlavní trasa II/101 
 

Stavební objekt zahrnuje vybudování hlavní trasy (přeložka silnice II/101) od konce obce 

Pacov u Říčan až za Městys Škvorec. 

Směrový průběh trasy vychází z původně provedené vyhledávací studie (TST, 2009), 

napojení u obce Pacov pak z nově provedené vyhledávací studie (VST, 2018). Současná poloha 

je potvrzena závěrem Zjišťovacího řízení a vymezena po podrobném rozpracování a projednání 
v průběhu prací na dokumentaci pro územní rozhodnutí. 

Trasa se v km 0,429302 odpojuje z okružní křižovatky SO 111 severně od obce Pacov. 

Na konci úseku v km 6,869 pracovního staničení je trasa přeložky II/101 ukončena napojením 
na trasu stávající silnice II/101 mezi Městysem Škvorec a Úvaly. 

 Začátek úpravy je posunut až do km 0,429302 z důvodu změny (zkrácení) trasy u obce 
Pacov v důsledku požadavku města Říčany a to z hlediska zachování staničení pro zbytek 

původní trasy.  

Celková délka úpravy je 6 869 m – 429,3 = 6440 m.  

V rámci objektu SO 101 bude provedena i úprava nezpevněné polní cesty pod mostem SO 
202 v km cca 3,46 jejíž součástí bude i mělký brod v místě křížení polní cesty a příkopu od SO 

101 s délkou úpravy cca 70 m. 

 
 

Směrové parametry trasy: 
 

km 0,429 30  ZÚ  přímá   L=129,369 m 



II/101 Úvaly - Říčany                                                                                                                   zak. č. 1-0124-01/10            

B. Souhrnná technická zpráva                                                                                                               DÚR 11/2018                           

VPÚ DECO PRAHA, a.s. 17 

km 0,558 67   TP  A=400,00  L= 160,00 m 

km 0,718 67  PK R= 1000 m  p=3,0 % dostředný 

km 0,790 34  KP  A=400,00  L= 160,00 m 

km 0,950 34  PT    L=58,925 m 

km 1,009 26  TP  A=324,04  L= 140,00 m 

km 1,149 26  PK R= -750 m  p=4,0 % dostředný 

km 1,525 44  KP A=324,04  L= 140,00 m 

km 1,665 44  PT   L= 29,096 m 

km 1,694 54  TP A=424,26  L= 180,00 m 

km 1,874 54  PK R=1 000 m  p=3,0 % dostředný 

km 2,081 52  KP A=424,26  L= 180,00 m  

km 2,261 52  PT   L=278,093 m 

km 2,539 61  TP A= 496,99  L=190,00 m 

km 2,729 61  PK R=-1 300 m  p=2,50 % dostředný 

km 2,776 93  KP A= 496,99  L= 190,00 m 

km 2,966 93  PT   L=1 300,99 m 

km 4,267 92  TP A= 316,23  L=100,00 m 

km 4,367 92  PK R=-1 000 m  p=3,0 % dostředný 

km 4,633 88  KP  A= 316,23  L=100,00 m 

km 4,733 88  PT    L=13,368 m 

km 4,747 25  TP  A= 412,31  L=100,00 m 

km 4,847 25  PK R= 1 700m  p=2,50 % dostředný 

km 4,859 54  KP A= 412,31  L=100,00 m 

km 4,959 54  PT   L=901,89 m 

km 5,861 43  TP A= 391,15  L= 180,00 m 

km 6,041 43  PK R= 850 m  p= 3,50 % dostředný 

km 6,188 94  KP A= 291,55  L= 100,00 m 

km 6,288 94  PT   L=148,021 m 

km 6,436 94  TP A= 234,52  L= 100,00 m 

km 6,536 94  PK R=-550 m  p= 5,50 % dostředný 

km 6,793 37  KP A= 203,10  L=75,00 m 

km 6,868 37  PT   L=0,537 m 

km 6,868 90  KÚ 
 

Výškové vedení vychází z návaznosti na projektovanou okružní křižovatku na začátku  a 
stávající stav na konci, na který se musí jednoznačně napojit. V mezilehlém úseku je průchod 
trasy limitován výškovým průběhem křižujících komunikací a vedení VVN 400 kV, okolní 
zástavbou a začleněním do okolního území. 

Na celé trase převažují zářezy nad násypy, především z důvodů mimoúrovňových 
přechodů křižujících komunikací, odvodnění i blízkostí zástavby (protihluková funkce). 

Největší zářez má hloubku až 4,70 m, největší násyp je vysoký 8,0 m (v místě mostního 
objektu SO 201). 

 

Výškové parametry: 
 

km 0,429 30  ZÚ       +0,70 % (stoupání) 
km 1,144 84  R =  -5 500 m  výškový oblouk vrcholový  –3,00 % (klesání) 
km 1,445 64  R =   3 500 m  výškový oblouk údolnicový  –0,50 % (klesání) 
km 2,151 86  R= -10 000 m  výškový oblouk vrcholový   –2,80 % (klesání) 
km 2,489 67  R= -10 000 m  výškový oblouk vrcholový  –3,40 % (klesání) 
km 3,166 73  R=    3 500 m  výškový oblouk údolnicový  +3,50 % (stoupání) 
km 3,757 22  R=   -7 000 m  výškový oblouk vrcholový  –3,50 % (klesání) 
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km 4,138 43  R=    3 500 m  výškový oblouk údolnicový  +2,00 % (stoupání) 
km 4,508 41  R=   -7 500 m  výškový oblouk vrcholový  –1,20 % (klesání) 
km 4,997 88  R= -10 000 m  výškový oblouk vrcholový  –2,10 % (klesání) 
km 5,405 50  R=    5 000 m  výškový oblouk údolnicový  –0,55 % (klesání) 
km 5.872 05  R=   -5 000 m  výškový oblouk vrcholový  –1,50 % (klesání) 
km 6,102 26  R=  10 000 m výškový oblouk údolnicový  -1,25 % (klesání) 
km 6,619 86  R=   -7 500 m výškový oblouk údolnicový  -3,15 % (klesání) 
km 6,868 90  KÚ 

(napojení SO 101 na stávající silnici II/101) 
 

Nejvyšší bod nivelety je 352,54 m n.m. v km 1,080, nejnižší bod nivelety je 288,02 m 

n.m. v KÚ. 
Celkové převýšení úpravy je tedy 64,52 m. 

   

Šířkové uspořádání – základní kategorie silnice, která bude respektována i na mostních 

         objektech je S 9,5/80. 

                                            Směrodatná rychlost je vs = 90 km/h. 

Z toho připadá na: 
 

jízdní pruh    2 x 3,50 m   7,00 m 

vodící proužek   2 x 0,25 m   0,50 m 

zpevněná krajnice   2 x 0,50 m   1,00 m 

nezpevněná krajnice    2 x 0,50 m   1,00 m 

celková volná šířka komunikace     9,50 m 

šířka koruny     (+2 x 0,25 m)           10,00 m 
 

V místě stykových křižovatek s pruhem pro levé odbočení je vozovka rozšířena o pruh 
šířky 3,25 m následovně: 
 

jízdní pruh    2 x 3,50 m   7,00 m 

odbočovací pruh                   3,25 m  3,25 m 

vodící proužek   2 x 0,25 m   0,50 m 

zpevněná krajnice   2 x 0,50 m   1,00 m 

nezpevněná krajnice    2 x 0,50 m   1,00 m 

celková volná šířka komunikace              12,75 m 

šířka koruny     (+2 x 0,25 m)           13,25 m 
 

Konstrukce vozovky je navržena živičná pro následující očekávané zátěže: 
 

návrhová úroveň porušení:D1 

třída dopravního zatížení:TDZ III 

číslo konstrukce dle TP 170:D1-N-1-III-PIII modif. 
 

asfaltový beton střednězrnný modif. ACO 11S  ČSN EN 13108-1 40 mm 

asfaltový beton hrubý   ACL 16+ ČSN EN 13108-1 60 mm 

obalované kamenivo   ACP 16+ ČSN EN 13108-1 50 mm 

mechanicky zpevněné kamenivo  MZK   ČSN 73 6126-1         170 mm 

štěrkodrť    ŠDA   ČSN 73 6126-1         250 mm 

konstrukce vozovky celkem        min. 570 mm 
 

Příčný sklon vozovky je v základním uspořádání – střechovitý sklon v úseku přímém,  
v místech oblouků je dostředný sklon max. 5,50 %. 

Klopení vozovky základní, kolem její osy. 
 

Odvodnění vozovky řešeno následujícím způsobem: 
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odvodnění vozovky je zajištěno navrženým podélným a příčným sklonem do přilehlých 

hlubokých trojúhelníkových příkopů a dále k přirozeným recipientům. Příkopy jsou navrženy se 
dnem zpevněným vrstvou štěrkodrtě, které umožnují zásak. V rámci standardního způsobu 
návrhu odvodnění u silnice II. tř. bude projednáno odvedení dešťových vod se správci 
přilehlých vodotečí. 
 

- km 0,429 – 1,080 voda teče směrem k ZÚ k okružní křižovatce SO 111, kde je odvedena 

v rámci SO 111 propustkem pod větví směrem na Křenice a tam 

obnoveným propustkem převedena na druhou stranu silnice do 

otevřeného příkopu a dále směrem k retenční nádrži 
- km 1,080 – 1,520 voda z levé části vozovky bude přesměrována v rámci SO 112 do   

              příkopu podél silnice III/10 174 směrem na Křenice, voda z pravé části  
              vozovky bude protažena dále směrem k potoku Výmola 

- km 1,520 – 2,720 voda protéká skrz SO 113 dále k potoku Výmola, kam se nakonec 
zaúsťuje soustavou propustků (u SO 201) a cca 140 m dlouhým 
otevřeným příkopem  

- km 2,720 – 3,760 voda je svedena pod SO 202 do potoka Výmola v km 3,370 následovně: z 

km 2,720 – 3,240 propustkem pod SO 151 a z km 3,490 – 3,760 

soustavou příkopů bude zaústěna do stávajícího otevřeného příkopu a 
potoku Výmola. V místě křížení s nezpevněnou cestou bude zřízen brod 

- km 3,760 – 4,540 voda bude svedena pod SO 203 do Dobročovického potoka v km 4,200 

- km 4,540 – 6,871 voda bude svedena do Škvoreckého potoka skrz křižovatky SO 114 a SO 
115 

Odvodnění pláně vozovky je řešeno vyspádováním vně (do svahu) násypu zemního tělesa 

silnice. 

Zemní těleso: 
 

Zásady návrhu vyplývají ze závěru inženýrsko-geologického průzkumu. Po zhodnocení 
parametru zemin v podloží jsou na trase použita následující doporučení. Podrobný geologický 
průzkum zpracovala firma Artep Geo, s r.o., (Ing. J. Vlček). 
 

Hlavní zásady z předběžného IGP 
 

pro násyp: 
 

- z důvodu nejasnosti použitého materiálu do násypu (není zatím jednoznačně vybrán  
vhodný zemník a materiál z výkopu je vhodný pouze po úpravě vápněním, jinak je   

nevhodný nebo málo vhodný) je navržen sklon svahu násypu dle ČSN, tedy lomený 
podle výšky násypu 

- u násypu vyšších než 3,00 m bude navržen pro urychlení konsolidace písčitoštěrkový 

drén o mocnosti 0,60 m, oddělený od podloží a tělesa násypu separační geotextilií 
- pro urychlení konsolidace lze jako další prvky použít vrtané štěrkopískové piloty nebo 

   geodrény v trojúhelníkové síti 
- odvodnit podloží 
- v odůvodněných případech uvažovat s úpravou podloží geomřížovinou 

 

pro zářez: 
 

- svahy zářezu jsou navrženy ve sklonu normovém, případně 1: 2 (ve druhé polovině  
   trasy) 

- je doporučena úprava podloží stabilizací nehašeným vápnem (v množství 1,50 – 2 -  

   2,50 %), v případě nutnosti výměna podloží 
- těžba zářezu bude prováděna v příznivých klimatických podmínkách 
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- vytěžené zeminy nelze ukládat na mezideponie, vzhledem k jejich vlastnosti jímat  
  vodu 

- pro některé úseky je třeba při těžení zemin ze zářezu zhotovit podélné drény 

  k odvedení podzemní vody a tím zabránit znehodnocení těžených zemin 

   - dále je nutné zachytit a odvést povrchové vody přitékajících do zářezu 

  Pro jednotlivé úseky rychlostní komunikace jsou údaje obsaženy v „pasportu trasy“. 

           Dále je dle tohoto IGP je stanovena i využitelnost materiálu do násypu, která se  
           vyskytuje pouze v mezích málo vhodná a nevhodná a namrzavost materiálu ve  
           variantách NN = nebezpečně namrzavá a VN = velmi namrzavá 

 

   Bilance zemních prací: 
 

            výkop….V…. 124.442 m3 

            násyp…. N….  74.930 m3 
 

Dopravní značení bude řešeno v samostatných stavebních objektech SO 171 Dopravní 
značení (konečné) a SO 172 Dopravní značení (přechodné). Návrh DZ v duchu platného zákona 
361/2000 Sb. a Vyhlášky MDS č. 30/2001 Sb. a platných technických podmínek bude 
projednáno s Policií ČR DI Praha - venkov. 
 

Navržené sjezdy: 
 

napojení na stávající silniční sít je zajištěno úrovňovými křižovatkami: 
 

SO 111 - Křižovatka s původní II/101v km 0,429 (okružní) 
SO 112 - Křižovatka se silnicí III/10174 v km 1,519 (průsečná) 
SO 113 - Křižovatka se silnicí III/10173 v km 2,271 (průsečná) 
SO 114 - Křižovatka s původní II/101v km 5,160 (průsečná) 
SO 115 - Křižovatka s původní II/101v km 6,560 (styková) 
 

Ostatní komunikace jsou kříženy mimoúrovňově. 
 

V km 2,880 vpravo je navržen sjezd ke stožárům VVN č. 131 a 132 

km 6,752 vlevo je sjezd na polní cestu. 
Správcem tohoto SO bude KSÚS Středočeského kraje, p.o. 

 

SO 111  Okružní křižovatka s původní II/101 v km 0,429 
 

Na katastru obcí Křenice u Prahy a Pacov u Prahy je navržena okružní křižovatka v místě 

odpojení ze silnice II/101. Kategorie komunikace je S 9,5/50, kde návrhová rychlost je 
ovlivněna napojením na okružní křižovatku kde je Vn = 30 km/h.  

 

Okružní křižovatka: 
 

OK je navržena dle TP135. Vnější průměr D = 40 m, Šířka okružního pásu aop = 5,10 m, 

šířka prstence ap = 1,20 m. Okružní pás je navržen jako nakloněná rovina se sklonem s = 2,50 

% s klesáním směrem ke stávající II/101 

Napojení od Pacova: 
 

Délka úpravy je cca 300 m. 
 

Směrové parametry: 

 

Na trase se nachází dva směrové oblouky: 
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Oblouk o poloměru R = 90 m s přechodnicemi L1 = 20 m a L2 = 30 m. Číslováno ve 

směru staničení. 
Oblouk o poloměru R = -300 m s přechodnicemi L1 = 60 m a L2 = 70 m. Číslováno ve 

směru staničení. 
Výškové parametry: 
 

Sklony smin = 0,65 %, smax = 4,00 %, zakružovací poloměry oblouku Rmin = 1 000 m, Rmax 

= 2 600 m. 
 

 

Šířkové uspořádání: 
 

vodící proužek    2 x 0,25 m  0,50 m 

jízdní pruh     2 x 3,50 m   7,00 m 

zpevněná krajnice   2 x 0,50 m  1,00 m 

nezpevněná krajnice   2 x 0,50 m  1,00 m 

celková volná šířka komunikace    9,50 m 

šířka koruny     (+2 x 0,25m) 10,00 m 

 

         Napojení od Křenice: 
Délka úpravy je cca 140 m. 

 

Směrové parametry: 

 

Na trase se nachází jeden směrový oblouk: 
Oblouk o poloměru R = 300 m s přechodnicemi L1 = 40 m a L2 = 50 m. Číslováno ve 

směru staničení. 
 

Výškové parametry: 
 

Sklony: s1 = 0,60 %, s2 = 1,15 %, zakružovací poloměr oblouku R = 3 200 m. 

 

Šířkové uspořádání: 
 

vodící proužek    2 x 0,25 m  0,50 m 

jízdní pruh     2 x 3,50 m   7,00 m 

zpevněná krajnice   2 x 0,50 m  1,00 m 

nezpevněná krajnice   2 x 0,50 m  1,00 m 

celková volná šířka komunikace    9,50 m 

šířka koruny     (+2 x 0,25m) 10,00 m 

 

 
 

Konstrukce vozovky je navržena živičná pro následně očekávané zátěže: 
 

návrhová úroveň porušení: D1 

třída dopravního zatížení: TDZ IV 

číslo konstrukce dle TP 170: D1-N-1-IV-PIII  
 

asfaltový beton střednězrnný  ACO 11  ČSN EN 13108-1   40 mm 

asfaltový beton hrubý   ACL 16+ ČSN EN 13108-1   80 mm 

mechanicky zpevněné kamenivo  MZK   ČSN 73 6126-1 150 mm 

štěrkodrť    ŠDA   ČSN 73 6126-1 200 mm 

konstrukce vozovky celkem          min. 470 mm 
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Bilance zemních prací: 
 

          výkop….V…..  1602 m3 

          násyp….N…. 4135 m3 
 

Následným správcem tohoto SO bude KSÚS Středočeského kraje, p.o. 
 

SO 112  Křižovatka se silnicí III/101 74 v km 1,519 
 

Na katastru obce Křenice u Prahy bude vybudována úrovňová průsečná křižovatka 

v místě křížení se silnicí III/101 74. Jsou uvažovány pruhy pro levá odbočení v obou směrech. 
Kategorie komunikace je S 7,5/50, návrhová rychlost je vn = 50 km/h. Návrhová rychlost 

v odbočení na II/101 je vn = 25 km/h, v odbočení ze II/101 je vn = 30 km/h. 

Délka úpravy je cca 80 + 60 m, celkem 140 m. 
 

Směrové parametry: 
 

směr na Březí: 
oblouky o poloměru R = 250 m 

poloměry oblouků v rozjezdech: R = 25 m v odbočení od Říčan na Březí 
R = 15 m s přechodnicemi 15 a 20 m v odbočení  
       od Březí na Úvaly 

směr na Křenici: 

oblouk o poloměru R = -300 m 

poloměry oblouků v rozjezdech: R = 25 m v odbočení od Úval do Křenice 

R = 15 m přechodnicemi 15 a 20 m v odbočení od Křenice 
na Říčany 

 
 

Výškové parametry: 
 

směr na Březí: 
sklony smin = 2,0 %, smax = 2,55 %, zakružovací poloměr R = 2 500 m. 
 

směr na Křenici: 
sklony smin = -1,35 %, smax = -4,00 %, zakružovací poloměr R = 1 200 m. 
 

Šířkové uspořádání: 
 

vodící proužek    2 x 0,25 m  0,50 m 

jízdní pruh     2 x 3,00 m   6,00 m 

nezpevněná krajnice   2 x 0,50 m  1,00 m 

celková volná šířka komunikace    7,50 m 

šířka koruny     (+2 x 0,25m) 8,00 m 

 

 
 

Konstrukce vozovky je navržena se živičným krytem pro násl. očekávané zátěže: 
 

návrhová úroveň porušení: D1 

třída dopravního zatížení: TDZ IV 

číslo konstrukce dle TP 170: D1-N-1-IV-PIII  
 

asfaltový beton střednězrnný  ACO 11  ČSN EN 13108-1  40 mm 

asfaltový beton hrubý   ACL 16+ ČSN EN 13108-1        80 mm 
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mechanicky zpevněné kamenivo  MZK   ČSN 73 6126-1 150 mm 

štěrkodrť    ŠDA   ČSN 73 6126-1 200 mm 

konstrukce vozovky celkem         min. 470 mm 
 

          Bilance zemních prací: 
  
          výkop….6… 650 m3 

          násyp… .N… 30 m3 
 

Správcem tohoto SO bude KSÚS Středočeského kraje, p.o. 
 

SO 113  Křižovatka se silnicí III/101 73 v km 2,271 
 

Na katastru obce Sluštice je navržena nová úrovňová průsečná křižovatka 

v místě křížení se silnicí III/101 73. Jsou uvažovány pruhy pro levá odbočení v obou směrech. 
Kategorie komunikace je S 6,5/50, návrhová rychlost je vn= 40 km/h. Návrhová rychlost  
v odbočení na II/101 je vn= 25 km/h,v odbočení ze II/101 je vn= 30 km/h. 

Délka úpravy je cca 65 + 60 m, tj. 125 m. 
 

Směrové parametry: 
 

směr na Březí: 
oblouky o poloměru R = -400 m 

poloměry oblouků v rozjezdech: R = 25 m v odbočení od Říčan na Březí 
R = 15 m s přechodnicemi 15 a 20 m v odbočení  
       od Březí na Úvaly 

směr na Sluštice: 

oblouk o poloměru R = 1 000 m 

poloměry oblouků v rozjezdech: R = 25 m v odbočení od Úval do Sluštic 

R = 15 m přechodnicemi 15 a 20 m v odbočení  
       od Sluštic na Říčany 

 

Výškové parametry: 
 

směr na Březí: 
sklony smin = 2,10 %, smax = -2,50 %, zakružovací poloměr R = 400 m. 
 

směr na Sluštice: 
sklony smin = -2,00 %, smax = -3,45 %, zakružovací poloměr R = 3 000 m. 
 

Šířkové uspořádání: 
 

jízdní pruh     2 x 2,75 m   5,50 m 

nezpevněná krajnice   2 x 0,50 m  1,00 m 

celková volná šířka komunikace    6,50 m 

šířka koruny     (+2 x 0,25m) 7,00 m 
 

 

Konstrukce vozovky je navržena živičná pro následující očekávané zátěže: 
 

návrhová úroveň porušení: D1 

třída dopravního zatížení: DZ IV 

číslo konstrukce dle TP 170: D1-N-1-IV-PIII  
 

asfaltový beton střednězrnný   ACO 11  ČSN EN 13108-1  40 mm 

asfaltový beton hrubý   ACL 16+ ČSN EN 13108-1  80 mm 
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mechanicky zpevněné kamenivo  MZK   ČSN 73 6126-1 150 mm 

štěrkodrť    ŠDA   ČSN 73 6126-1 200 mm 

konstrukce vozovky celkem         min. 470 mm 
 

Bilance zemních prací:  
 

          výkop….V….870 m3 

          násyp…. N….220 m3 
 

Následným správcem tohoto SO bude KSÚS Středočeského kraje p.o. 
 

SO 114  Křižovatka s původní II/101 v km 5,160 
 

Na katastru Městyse Škvorec bude vybudována úrovňová průsečná křižovatka  

v místě křížení s původní silnicí II/101. Jsou uvažovány pruhy pro levá odbočení v obou 

směrech. Kategorie komunikace je S 7,5/50, návrhová rychlost je vn=30 km/h. 
Délka úpravy je cca 283 + 100 m, celkem tedy 383 m. 

 

Směrové parametry: 
 

směr na Škvorec: 

oblouky poloměru R = -45 m (s přechodnicí L = 25 m) a R = 170 m (s přechodnicemi L = 50 a 

70 m) 

poloměry oblouků v rozjezdech: R = 25 m s přechodnicemi 20 a 30 m v odbočení od Říčan  
                                                     na Škvorec 

R = 15 m s přechodnicemi 10 a 10 m v odbočení ze Škvorce  
na Úvaly 

směr na Zlatou: 
oblouk o poloměru R=-70 m (s přechodnicí L= 30 m) 
poloměry oblouků v rozjezdech: R = 25 m v odbočení od Úval na Zlatou 

R = 12 m s přechodnicemi 11 a 20 m v odbočení ze Zlaté  
na Říčany 

 

Výškové parametry: 
 

směr na Škvorec: 
sklony smin = - 0,50 %, smax = 2,00 %, zakružovací poloměry Rmin = 1 000 m, Rmax = 2 000 m. 
 

směr na Zlatou: 
sklony smin = 0,39 %, smax = -1,20 %, zakružovací poloměry Rmin = 1 000 m, Rmax = 3 500 m. 
 

Šířkové uspořádání: 
 

vodící proužek    2 x 0,25 m  0,50 m 

jízdní pruh     2 x 3,00 m   6,00 m 

nezpevněná krajnice   2 x 0,50 m  1,00 m 

celková volná šířka komunikace    7,50 m 

šířka koruny     (+2 x 0,25m) 8,00 m 
 

Konstrukce vozovky je navržena se živičným krytem pro následující očekávané zátěže: 
 

návrhová úroveň porušení: D1 

třída dopravního zatížení: TDZ IV 

číslo konstrukce dle TP 170: D1-N-1-IV-PIII 
 

asfaltový beton střednězrnný mod. ACO 11  ČSN EN 13108-1 40 mm 
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asfaltový beton hrubý   ACL 16+ ČSN EN 13108-1 80 mm 

mechanicky zpevněné kamenivo MZK  ČSN 73 6126-1         150 mm 

štěrkodrť    ŠDA  ČSN 73 6126-1         200 mm 

konstrukce vozovky celkem       min. 470 mm 
 

Bilance zemních prací: 
 

          výkop…V….1 280 m3 

          násyp….N….   680 m3 
 

Následným správcem tohoto SO bude KSÚS Středočeského kraje, p.o. 

 

SO 115  Křižovatka s původní II/101 v km 6,513 
 

Na katastru Městyse Škvorec (v konci úpravy) je navržena nová úrovňová styková 

křižovatka v místě napojení na původní silnicí II/101. Uvažuje se s pruhem pro levé odbočení  
ze II/101 směrem od Úval. Kategorie komunikace je S 7,5/50, návrhová rychlost je vn= 40 

km/h. 

Délka úpravy je cca 180 m. 
 

Směrové parametry: 
 

oblouky o poloměru R= 70 m (s přechodnicí L = 10 m) a R=-100 m (s přechodnicemi L = 14 a 
14 m) 

poloměry oblouků v rozjezdech: R = 25 m v odbočení z přeložené II/101 na původní II/101 

          R = 15 m v odbočení z původní II/101 na přeloženou II/101 
 

Výškové parametry: 
 

sklony s min = 0,75 %, s max = - 2,34 %, zakružovací poloměry Rmin = 1 000 m, 

Rmax = 1 117 m 

 
 

Šířkové uspořádání: 
 

vodící proužek   2 x 0,25 m  0,50 m 

jízdní pruh    2 x 3,00 m   6,00 m 

nezpevněná krajnice   2 x 0,50 m  1,00 m 

celková volná šířka komunikace    7,50 m 

šířka koruny     (+2 x 0,25 m) 8,00 m 
 

Konstrukce vozovky je navržena s krytem živičným pro následující očekávané zátěže: 
návrhová úroveň porušení: D1 

třída dopravního zatížení: TDZ IV 

číslo konstrukce dle TP 170: D1-N-1-IV-PIII  
 

asfaltový beton střednězrnný modif. ACO 11  ČSN EN 13108-1 40 mm 

asfaltový beton hrubý   ACL 16+ ČSN EN 13108-1 80 mm 

mechanicky zpevněné kamenivo MZK   ČSN 73 6126-1         150 mm 

štěrkodrť    ŠDA   ČSN 73 6126-1         200 mm 

konstrukce vozovky celkem                  min. 470 mm 
 

Bilance zemních prací: 
 

         výkop….V… ….290 m3 

         násyp… .N…. 1 860 m3 
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Pro zajištění průjezdnosti i po dobu výstavby bude provoz veden po provizorní 
komunikaci SO 134. 

Správcem tohoto SO bude KSÚS Středočeského kraje, p.o. 
 

SO 121  Přeložka silnice III/101 72 v km 4,777 
 

Přeložka bude realizována ve stávající trase, výškové vedení vyplývá z požadavku na 

zajištění průjezdného profilu na silnici II/101 (podjezdná výška min. 5,0 m) , šířkové 
uspořádání je dle platné kategorizace výhledové silniční sítě S 7,5/50. Z hlediska zemědělského 
využití převažuje orná půda, ve výjimečných případech jde o trvalý travní porost. 

 Délka úpravy je 300 m. Na začátku i na konci úpravy se napojuje na stávající III/10 172, 

v ZÚ je navíc zaústěna do stávající stykové křižovatky s původní II/101. 
 

Směrové parametry: Rmin = 205 m, Rmax = 2 324 m 
 

Výškové parametry: smin = 0,50 %, smax = 7,0 %, zakružovací poloměry Rmin = 700 m, 

                                           Rmax = 1 000 m 
 

Šířkové uspořádání: provizorní komunikace je navržena v kategorii S 7,5/50 
 

vodící proužek    2 x 0,25 m  0,50 m 

jízdní pruh     2 x 3,00 m   6,00 m 

nezpevněná krajnice   2 x 0,50 m  1,00 m 

celková volná šířka komunikace    7,50 m 

šířka koruny    (+2 x 0,25 m) 8,00 m 
 

Konstrukce vozovky je navržena živičná pro následující očekávané zátěže: 
 

návrhová úroveň porušení: D1 

třída dopravního zatížení: TDZ IV 

číslo konstrukce dle TP 170: D1-N-1-IV-PIII  

 

asfaltový beton střednězrnný  ACO 11  ČSN EN 13108-1 40 mm 

asfaltový beton hrubý   ACL 16+ ČSN EN 13108-1 80 mm 

mechanicky zpevněné kamenivo  MZK   ČSN 73 6126-1         150 mm 

štěrkodrť    ŠDA   ČSN 73 6126-1         200 mm 

konstrukce vozovky celkem        min. 470 mm 
 

Bilance zemních prací: 
 

          výkop…. V….  126 m3 

          násyp…. N….6 014 m3 

                                                                                                                        

Pro zajištění průjezdnosti i po dobu výstavby bude provoz veden po provizorní 
komunikaci SO 132. 

Přeložka silnice se na začátku i na konci úpravy napojuje na stávající vozovku. V rámci 
řešení jsou respektovány stávající sjezdy na sousední pozemky. 

Následným správcem tohoto SO bude KSÚS Středočeského kraje, p.o. 
 

SO 122  Přeložka silnice III/012 16 v km 5,931 
 

Realizace přeložky bude v upravené trase oproti stávající, což je vyvoláno nulovou 
rezervou výškového vedení VVN nad stávající silnicí, kterou je třeba nadvýšit. Trasa je 
vychýlena ke stožáru č. 140 kvůli získání potřebné rezervy. Výškové vedení vyplývá  



II/101 Úvaly - Říčany                                                                                                                   zak. č. 1-0124-01/10            

B. Souhrnná technická zpráva                                                                                                               DÚR 11/2018                           

VPÚ DECO PRAHA, a.s. 27 

z požadavku na zajištění průjezdného profilu na II/101 (výška min. 5,0 m), šířkové uspořádání 
dle platné kategorizace výhledové silniční sítě je S 6,5/50. 

Délka úpravy je 306 m. Na začátku i na konci úpravy se napojuje na stávající III/012 16. 
 

Směrové parametry: Rmin = 100 m, Rmax = 120 m 
 

Výškové parametry: smin = -0,50 %, smax = 5,50 %, zakružovací poloměry 

          Rmin = 700 m 

                                          Rmax = 2 000 m 
 

Šířkové uspořádání: provizorní komunikace je navržena v kategorii S 6,5/50 
 

jízdní pruh     2 x 2,75 m 5,50 m 

nezpevněná krajnice vlevo  1 x 0,50 m 0,50 m 

bezpečnostní odstup vpravo  1 x 0,50 m 0,50 m 

celková volná šířka komunikace    6,50 m 

šířka koruny        (0,25m + 2,60m) 9,35 m 
 

Koruna je vpravo rozšířena tak, že nezpevněná část má šířku 3,10 m jako příprava pro budoucí 
cyklostezku, kterou obec Škvorec výhledově plánuje. Ty by byla dvoupruhová obousměrná se 

šířkou 2,0 m + 0,6 m odstup od líce svodidla + 0,25 m od zábradlí. Dalších 0,25 m je krajnice 
za zábradlím. 
Bez cyklostezky bude rozšířená krajnice mít sklon 5,0 %.  

 

Konstrukce vozovky je navržena živičná pro následující očekávané zátěže: 
 

návrhová úroveň porušení: D1 

třída dopravního zatížení: TDZ IV 

číslo konstrukce dle TP 170: D1-N-1-IV-PIII 
 

asfaltový beton střednězrnný modif. ACO 11  ČSN EN 13108-1 40 mm 

asfaltový beton hrubý   ACL 16+ ČSN EN 13108-1 80 mm 

mechanicky zpevněné kamenivo MZK   ČSN 73 6126-1         150 mm 

štěrkodrť    ŠDA   ČSN 73 6126-1         200 mm 

konstrukce vozovky celkem       min. 470 mm 
 

Bilance zemních prací: 
 

          výkop….V…        126 m3 

          násyp…. N….   5 282 m3 

 

Pro zajištění průjezdnosti i po dobu výstavby bude provoz veden po provizorní 
komunikaci SO 133. 

Přeložka silnice se na začátku i na konci napojuje na stávající vozovku. V rámci řešení 
jsou respektovány stávající sjezdy na sousední pozemky. 

Následným správcem tohoto SO bude KSÚS Středočeského kraje, p.o. 
 

SO 131  Provizorní komunikace u obce Pacov 
 

Provizorní komunikace zajistí zachování veřejné dopravy na silnici II/101 v úseku Pacov 

– Křenice v době výstavby odpojení SO 101 v ZÚ ze stávající II/101. 
Trasa SO 131 je vedena v takové vzdálenosti od staveniště SO 101, aby stavební práce na 

tomto objektu mohly být prováděny bez jakýchkoliv omezení. 
Po vybudování bude provizorní komunikace odstraněna a plocha rekultivována. 



II/101 Úvaly - Říčany                                                                                                                   zak. č. 1-0124-01/10            

B. Souhrnná technická zpráva                                                                                                               DÚR 11/2018                           

VPÚ DECO PRAHA, a.s. 28 

Směrové i výškové parametry jsou dány prostorovými možnostmi – minimální poloměry 
budou v místě odpojení komunikace ze stávajícího stavu u Pacova, rychlost jízdy bude omezena 
dopravním značením na 30 km/h. 

Délka úpravy je 246 m. 
 

Šířkové uspořádání: provizorní komunikace je navržena v kategorii S 7,5/50 
 

šířka zpevněné vozovky    2 x 3,00 m 

zpevněná krajnice    2 x 0,25 m 

nezpevněná krajnice     2 x 0,50 m 

volná šířka (= šířka koruny)        7,50 m 

 

Konstrukce vozovky je navržena živičná: 
 

číslo konstrukce dle TP 170: D2-N-3-V-PIII  
 

asfaltový beton hrubozrnný  ACO 16 ČSN EN 13108-1 60 mm 

recyklát    R-mat  ČSN EN 13108-8 60 mm 

štěrkodrť    ŠDB  ČSN 73 6126-1         250 mm 

konstrukce vozovky celkem       min. 370 mm 
 

Následným správcem SO bude KSÚS Středočeského kraje, p.o. 
 

SO 132  Provizorní komunikace v místě SO 121 
 

Provizorní komunikace zajistí zachování veřejné dopravy na silnici III/101 72 v úseku 
Třebohostice – Zlatá v době výstavby mostu SO 223. 

Trasa SO 132 je vedena v takové vzdálenosti od staveniště SO 223 a navazujícího 
zemního tělesa, aby stavební práce na těchto objektech mohly být prováděny bez jakýchkoliv 
omezení. 

Po vybudování bude provizorní komunikace odstraněna a plocha rekultivována. 
Směrové parametry i výškové parametry jsou dány prostorovými možnostmi – minimální 
poloměry budou v místě odpojení komunikace ze stávajícího stavu u Třebohostic, rychlost jízdy 
bude omezena dopravním značením na 30 km/h. 

Délka úpravy je 302 m. 

 

 
 

Šířkové uspořádání: 
 

šířkově je provizorní komunikace navržena v kategorii S 6,5/50 
 

šířka zpevněné vozovky    2 x 2,75 m 

nezpevněná krajnice     2 x 0,50 m  

volná šířka (= šířka koruny)        6,50 m 
 

Konstrukce vozovky je navržena se živičným obrusem: 
 

číslo konstrukce dle TP 170: D2-N-3-V-PIII 
 

asfaltový beton hrubozrnný  ACO 11  ČSN EN 13108-1 60 mm 

recyklát    R-mat  ČSN EN 13108-8 60 mm 

štěrkodrť    ŠDB   ČSN 73 6126-1         250 mm 

konstrukce vozovky celkem        min. 370 mm 
 

Následným správcem tohoto SO bude KSÚS Středočeského kraje, p.o. 
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SO 133  Provizorní komunikace v místě SO 122 
 

Provizorní komunikace zajistí zachování veřejné dopravy na silnici III/012 16 v úseku 
Škvorec – Dobročovice v době výstavby mostu SO 224. 

Trasa SO 133 je vedena v takové vzdálenosti od staveniště SO 224 a navazujícího 
zemního tělesa, aby stavební práce na těchto objektech mohly být prováděny bez jakýchkoliv 
omezení. 

Po vybudování bude část provizorní komunikace využívána jako přístupová komunikace 

SO 167 a zbylá část bude v rámci SO 133 odstraněna a plocha rekultivována. 
Směrové parametry i výškové parametry jsou dány prostorovými možnostmi - minimální 
poloměry budou v místě odpojení komunikace ze stávajícího stavu ve Škvorci, rychlost jízdy 
bude omezena dopravním značením na 30 km/h. 

Délka úpravy je 142 m. 
 

Šířkové uspořádání: provizorní komunikace je navržena v kategorii S 6,5/50 
 

šířka zpevněné vozovky    2 x 2,75 m 

nezpevněná krajnice     2 x 0,50 m  

volná šířka (= šířka koruny)        6,50 m 
 

Konstrukce vozovky je navržena se živičným krytem: 
 

číslo konstrukce dle TP 170: D2-N-3-V-PIII  
 

asfaltový beton hrubozrnný  ACO 11  ČSN EN 13108-1 60 mm 

recyklát    R-mat  ČSN EN 13108-8 60 mm 

štěrkodrť    ŠDB   ČSN 73 6126-1         250 mm 

konstrukce vozovky celkem       min. 370 mm 

 

Správcem tohoto stavebního objektu bude KSÚS Středočeského kraje, p.o. 
 

SO 134  Provizorní komunikace v místě SO 115 
 

Tato provizorní komunikace zajistí zachování veřejné dopravy na silnici II/101 v úseku 
Škvorec – Úvaly v době výstavby obchvatové části silnice II/101 (SO 101) a křižovatky (SO 

115). Trasa SO 134 je vedena v takové vzdálenosti od staveniště zemního tělesa obchvatu a 

křižovatky, aby stavební práce na těchto objektech mohly být prováděny bez jakýchkoliv 
omezení. 

Po vybudování bude část provizorní komunikace využívána na přístupovou komunikaci 
SO 168 a zbylá část bude v rámci SO 134 odstraněna a plocha rekultivována. 
V úseku cca km 0,160 – 0,210 bude vedena provizorní komunikace (SO 134) po stávající 
komunikaci. Směrové parametry i výškové parametry jsou dány prostorovými možnostmi – 

minimální poloměry budou hlavně v místě odpojení komunikace ze stávajícího stavu  

ve Škvorci, rychlost jízdy bude omezena dopravním značením na 30 km/h. 
Délka úpravy je 453 m (měřeno v ose), 400 m (skutečná). 

 

Šířkové uspořádání: provizorní komunikace je navržena v kategorii S 7,5/50. 
 

šířka zpevněné vozovky    2 x 3,00 m 

zpevněná krajnice    2 x 0,25 m 

nezpevněná krajnice     2 x 0,50 m  

volná šířka (= šířka koruny)                             7,50 m 
 

Konstrukce vozovky je navržena se živičným krytem: 
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číslo konstrukce dle TP 170: D2-N-3-V-PIII  
 

asfaltový beton hrubozrnný   ACO 11  ČSN EN 13108-1 60 mm 

recyklát   R-mat  ČSN EN 13108-8 60 mm 

štěrkodrť   ŠDB   ČSN 73 6126-1         250 mm 

konstrukce vozovky celkem       min. 370 mm 
 

Následným správcem tohoto SO bude KSÚS Středočeského kraje, p.o. 
 

SO 140  Úprava stezky pro pěší v km 1,812 
 

Stavbou SO 101 je dotčena nově (v r. 2010) obnovená stezka pro pěší na trase Křenice - 
Březí v místě bývalé polní cesty, která bude na žádost obce Křenice zachována. 
Úprava je v nezbytně nutném rozsahu potřebném pro mimoúrovňové křížení s trasou II/101, 

kde je potřebná čistá výška 5,00 m. Návrhová rychlost je 20 km/h. Délka úpravy je 130 m 
 

Směrové parametry: Rmin = 30 m, Rmax = 100 m 
 

Výškové parametry: smin = -0,70 %, smax = 8,33 %, zakružovací poloměry Rmin = 75 m, 

                                 Rmax = 100 m 

Šířkové uspořádání: je navrženo v kategorii P 3,0/30 
 

šířka zpevnění      2,00 m 

nezpevněná krajnice    2 x 0,50 m 1,00 m 

šířka v koruně      3,00 m 
 

Konstrukce vozovky je navržena živičná pro následující očekávané zátěže: 
 

návrhová úroveň porušení: D2 

třída dopravního zatížení: TDZ O 

číslo konstrukce dle TP 170: D2-N-3-O-PIII 
 

asfaltový beton jemnozrnný  ACO 8   ČSN EN 13108-1  50 mm 

recyklát    R-mat  ČSN EN 13108-8  50 mm 

mechanicky zpevněná zemina MZ   ČSN 73 6126-1          200 mm 

konstrukce vozovky celkem             300 mm 
 

Následným správcem tohoto SO bude obec Křenice. 
 

SO 150  Úprava polní cesty v km 2,682 
 

Stavbou přeložky (SO 101) je dotčena polní cesta ze Sluštic do Březí. Polní cestu je třeba 
zachovat. Bude zahloubena ve stávající trase pro zajištění podjezdné výšky. Úprava je  
v nezbytně nutném rozsahu potřebném pro mimoúrovňové vykřížení s trasou silnice II/101. 

Návrhová rychlost se Směrové parametry uvažuje 30 km/h. 
Délka úpravy je 89 m. 
 

Rmin = 30 m, Rmax = 50 m 
 

Výškové parametry: smin = -1,00 %,smax = -6,00 %, zakružovací poloměry Rmin = 300 m, 

                                           Rmax = 600 m 

Šířkové uspořádání: je navrženo v kategorii P 4,0/30 
 

šířka zpevnění       3,00 m 

nezpevněná krajnice     2 x 0,50 m 1,00 m 

volná šířka (šířka v koruně)      4,00 m 
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Konstrukce vozovky je navržena živičná pro následující očekávané zátěže: 
 

návrhová úroveň porušení: D2 

třída dopravního zatížení: TDZ V 

číslo konstrukce dle TP 170: D2-N-3-V-PIII  

 

 
 

asfaltový beton hrubozrnný   ACO 16 ČSN EN 13108-1 60 mm 

recyklát    R-mat  ČSN EN 13108-8 60 mm 

štěrkodrť    ŠDB  ČSN 73 6126-1         200 mm 

konstrukce vozovky celkem                370 mm 
 

Následným správcem tohoto SO bude obec Sluštice. 
 

SO 151  Úprava polní cesty v km 3,256 
 

Stavbou mostu (SO 202) je zasažena polní cesta ze Sluštic do Babického lesa, kterou je 
třeba zahloubit ve stávající trase pro zajištění její podjezdné výšky. Úprava je v nezbytně 
nutném rozsahu potřebném pro mimoúrovňové vykřížení s trasou II/101, resp. SO 202, kdy je 

potřebná čistá výška na SO 151 4,40 m (4,20 + 0,20 m). Návrhová rychlost je 30 km/h. 
Celková délka úpravy je 105 m. 

 

Směrové parametry: Rmin = 30 m, Rmax = 100 m 
 

Výškové parametry: smin = -0,70 %, smax = -3,08 %, zakružovací poloměry Rmin = 500 m,  

          Rmax = 600 m 

Šířkové uspořádání: je navrženo v kategorii P 4,0/30 
 

šířka zpevnění      3,00 m 

nezpevněná krajnice    2 x 0,50 m 1,00 m 

volná šířka (=šířka v koruně)   4,00 m 
 

Konstrukce vozovky je navržena živičná pro následující očekávané zátěže: 
 

návrhová úroveň porušení: D2 

třída dopravního zatížení: TDZ V 

číslo konstrukce dle TP 170: D2-N-3-V-PIII  

 

asfaltový beton hrubozrnný    ACO 11  ČSN EN 13108-1 60 mm 

recyklát    R-mat  ČSN EN 13108-8 60 mm 

štěrkodrť    ŠDB   ČSN 73 6126-1        250 mm 

konstrukce vozovky celkem                  min. 370 mm 
 

Správcem tohoto SO bude obec Sluštice. 
 

SO 152  Přeložka polní cesty v km 3,440 
 

Stavbou mostu (SO 202) je zasažena polní cesta ze Sluštic do Babického lesa. Přes cestu 
je veden příkop, do kterého je svedena srážková voda z hlavní trasy. Tato kolize je řešena 
brodem. Polní cesta se mimoúrovňově kříží s hlavní trasou II/101, která je vedena přes most SO 
202. Návrhová rychlost je 20 km/h. 

Celková délka úpravy je cca 80 m. 
 

Směrové parametry: Na trase se nachází jeden směrový oblouk R = 60 m 
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Výškové parametry: smin = -0,13 %, smax = 14,55 % 

 

Šířkové uspořádání: je navrženo v kategorii P 3,5/20 
 

šířka vozovky      2,50 m 

nezpevněná krajnice    2 x 0,50 m 1,00 m 

volná šířka (=šířka v koruně)   3,50 m 
 

 

 

Konstrukce vozovky je navržena pro následující očekávané zátěže: 
 

návrhová úroveň porušení: D2 

třída dopravního zatížení: TDZ VI 

číslo konstrukce dle TP: KATALOG VOZOVEK POLNÍCH CEST, KATALOGOVÝ LIST PN 6-5  

 

hrubě drcené kamenivo    HDK 32-63  ČSN 73 6126-1 200 mm 

štěrkodrť    ŠDB   ČSN 73 6126-1         200 mm 

konstrukce vozovky celkem                  min. 400 mm 
 

Správcem tohoto SO bude obec Sluštice. 
 

SO 153  Přeložka účelové komunikace v km 3,829 
 

Stavbou stavebního objektu SO 101 je dotčena zpevněná účelová komunikace z obce 

Zlatá do Babického lesa, sloužící hlavně pro rekreační účely. Byl akceptován požadavek obce 
Zlatá na její mimoúrovňové křížení, což vyžaduje zajištění podjezdné výšky na II/101. Díky 
blízkosti stožáru č. 134 nebylo možno cestu vést v násypu ve stávající trase, takže byla nutná 
úprava směrového řešení. Návrhová rychlost je 30 km/h.  

Délka úpravy je 248 m. 
 

Směrové parametry: Rmin = 35 m, Rmax = 120 m 
 

Výškové parametry: smin = 2,80 %, smax = 8,33 %, zakružovací poloměry Rmin = 250 m  

          Rmax = 1 400 m 

Šířkové uspořádání: je navrženo v kategorii P 4,0/30:  
 

šířka zpevnění      3,00 m 

nezpevněná krajnice    2 x 0,50 m 1,00 m 

volná šířka (= šířka v koruně)   4,00 m 
 

Konstrukce vozovky je navržena živičná pro následující očekávané zátěže: 
 

návrhová úroveň porušení: D2 

třída dopravního zatížení: TDZ V 

číslo konstrukce dle TP 170: D2-N-3-V-PIII 

 

asfaltový beton hrubozrnný    ACO 11  ČSN EN 13108-1      60 mm 

recyklát    R-mat  ČSN EN 13108-8      60 mm 

štěrkodrť    ŠDB   ČSN 73 6126-1        250 mm 

konstrukce vozovky celkem                 min. 370 mm 
 

Následným správcem tohoto objektu bude obec Zlatá. 
 

SO 153.1  Souběžná komunikace vpravo v km 3,580 – 3,790 
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Tato účelová komunikace je podobjekt patřící k objektu SO 153 a zajišťuje obslužnost 

oblasti vpravo od hlavní trasy včetně stožáru VVN č. 133. Návrhová rychlost je 20 km/h.  
Délka úpravy je 205 m. 

 

Směrové parametry: Rmin = 15 m, Rmax = 30 m 
 

Výškové parametry: smin = 2,80 %, smax = 8,33 %, zakružovací poloměry Rmin = 250 m,  

          Rmax = 600 m 

 
 

Šířkové uspořádání: je navrženo v kategorii P 4,0/30. 

šířka zpevnění      3,00 m 

nezpevněná krajnice    2 x 0,50 m 1,00 m 

volná šířka (= šířka v koruně)   4,00 m 
 

Konstrukce vozovky je navržena živičná pro následující očekávané zátěže: 
návrhová úroveň porušení: D2 

třída dopravního zatížení: TDZ O 

číslo konstrukce dle TP 170: D2-N-3-O-PIII  
 

asfaltový beton hrubozrnný   ACO 8   ČSN EN 13108-1 50 mm 

recyklát    R-mat  ČSN EN 13108-8 50 mm 

mechanicky zpevněná zemina MZ   ČSN 73 6126-1         200 mm 

konstrukce vozovky celkem                300 mm 
 

Správcem tohoto SO bude obec Zlatá. 
 

SO 153.2  Souběžná komunikace vlevo v km 3,560 – 3,810 
 

Účelová komunikace (SO 153.2) je podobjekt objektu SO 153 a zajišťuje obslužnost 
oblasti vlevo od hlavní trasy (chatová osada Zelený vrch a Jalovčí). Návrhová rychlost je 20 
km/h. Délka úpravy je 284 m. 
 

Směrové parametry: Rmin = 13 m, Rmax = 30 m 
 

Výškové parametry: smin = 2,80 %, smax = 8,33 %, zakružovací poloměry Rmin = 250 m 
 

Šířkové uspořádání: je navrženo v kategorii P 4,0/30: 
 

šířka zpevnění      3,00 m 

nezpevněná krajnice    2 x 0,50 m 1,00 m 

volná šířka (= šířka v koruně)   4,00 m 
 

Konstrukce vozovky je navržena živičná pro následující očekávané zátěže: 
 

návrhová úroveň porušení: D2 

třída dopravního zatížení: TDZ O 

číslo konstrukce dle TP 170: D2-N-3-O-PIII  
 

asfaltový beton hrubozrnný  ACO 8   ČSN EN 13108-1 50 mm 

recyklát    R-mat  ČSN EN 13108-8 50 mm 

mechanicky zpevněná zemina MZ   ČSN 73 6126-1         200 mm 

konstrukce vozovky celkem                300 mm 
 

Následným správcem tohoto SO bude obec Zlatá. 
 

SO 154  Přeložka polní cesty v km 4,480 
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Stavbou objektu SO101 je dotčena nezpevněná polní cesta z obcí Zlatá do Třebohostic, 
sloužící i pro pěší provoz. Byl akceptován požadavek obce Zlatá na její mimoúrovňové křížení, 
což vyžaduje zajištění podjezdné výšky na II/101. Díky blízkosti stožáru č. 134 nebylo možno 
cestu vést v násypu ve stávající trase, takže byla nutná úprava směrového řešení. Návrhová 
rychlost je 30 km/h. 

Délka úpravy je 205 m. 
 

Směrové parametry: Rmin = 150 m, Rmax = 150 m 
 

         Výškové parametry: smin = 3,80 %, smax = 8,33 %, zakružovací poloměry Rmin = 200 m, 

                                          Rmax = 300 m 

Šířkové uspořádání: je navrženo v kategorii P 4,0/30: 
 

šířka zpevnění      3,00 m 

nezpevněná krajnice    2 x 0,50 m 1,00 m 

volná šířka (= šířka v koruně)   4,00 m 
 

Konstrukce vozovky je navržena živičná pro následující očekávané zátěže: 
 

návrhová úroveň porušení: D2 

třída dopravního zatížení: TDZ V 

číslo konstrukce dle TP 170: D2-N-3-V-PIII  
 

asfaltový beton hrubozrnný  ACO 11  ČSN EN 13108-1  60 mm 

recyklát    R-mat  ČSN EN 13108-8   60 mm 

štěrkodrť    ŠDB              ČSN 73 6126-1         250 mm 

konstrukce vozovky celkem                   min. 370 mm 
 

Následným správcem tohoto SO bude obec Třebohostice. 
 

Pozn.: realizací stavby nedojde k znepřístupnění žádných zemědělských pozemků, ani 
nevzniknou žádné neobhospodařovatelné pozemky. 
 

SO 160 Přístupová komunikace vpravo v km 0,430 – 1,500 
  

Stavbou přeložky silnice II/101 Úvaly – Říčany dochází na některých místech k přerušení 
původní přístupové cesty na přilehlé pozemky. Komunikace SO 160 je další z navržených 
přístupových komunikací, které umožňují sjezd na tyto pozemky. Komunikace se odpojuje 
z větve okružní křižovatky (SO 111) mířící na obec Pacov a dále vede souběžně s hlavní trasou 
(SO 101), trasa je ukončena napojením na III/10174 v místě křižovatky (SO 112) s hlavní 
trasou. V km 0,008 je navržena trubní propust DN 600. Návrhová rychlost je 20 km/h. 

Celková délka úpravy je 1163,28 m. 
 

Směrové parametry:  Rmin = 15 m, Rmax = 1250 m 
 

Výškové parametry:  smin = - 3,89 %, smax = 2,97 %,  

zakružovací poloměry Rmin = 1000 m,  Rmax = 5000 m 

 

Šířkové uspořádání:  je navrženo v kategorii P 4,5/20 

 

 

šířka vozovky      4,00 m 

nezpevněná krajnice    2 x 0,25 m 0,50 m 

volná šířka (=šířka v koruně)   4,50 m 
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Konstrukce vozovky je navržena pro následující očekávané zátěže: 
 

návrhová úroveň porušení: D2 

třída dopravního zatížení: TDZ VI 

číslo konstrukce dle TP: KATALOG VOZOVEK POLNÍCH CEST, KATALOGOVÝ LIST PN 6-5  

 

hrubě drcené kamenivo    HDK 32-63  ČSN 73 6126-1 200 mm 

štěrkodrť    ŠDB   ČSN 73 6126-1         200 mm 

konstrukce vozovky celkem                  min. 400 mm 

 

Konstrukce vozovky na začátku a na konci úseku: 
 

návrhová úroveň porušení: D2 

třída dopravního zatížení: TDZ V 

číslo konstrukce dle TP 170: D2-N-3-V-PIII 

 

asfaltový beton hrubozrnný    ACO 11  ČSN EN 13108-1      60 mm 

recyklát    R-mat  ČSN EN 13108-8      60 mm 

štěrkodrť    ŠDB   ČSN 73 6126-1        250 mm 

konstrukce vozovky celkem                 min. 370 mm 

 

SO 161 Přístupová komunikace vlevo v km 1530 – 1,815 

 

Stavbou přeložky silnice II/101 Úvaly – Říčany dochází na některých místech k přerušení 
původní přístupové cesty na přilehlé pozemky. Komunikace SO 161 je další z navržených 
přístupových komunikací, které umožňují sjezd na tyto pozemky. Komunikace se odpojuje 

v místě křižovatky (SO 112)  hlavní trasy a III/10174. dále vede souběžně s hlavní trasou (SO 
101), trasa je na svém konci zaslepena. V km 0,005 je navržen trubní propust DN 2x300. 
Návrhová rychlost je 20 km/h. 

Celková délka úpravy je 291,5 m. 
 

Směrové parametry:  Rmin = 17 m, Rmax = 50 m 
 

Výškové parametry:  smin = 0,35 %, smax = 1,32 %,  

zakružovací poloměry: R = 1000 a 2000 m 

 

Šířkové uspořádání:  je navrženo v kategorii P 4,5/20 

 

šířka vozovky      4,00 m 

nezpevněná krajnice    2 x 0,25 m 0,50 m 

volná šířka (=šířka v koruně)   4,50 m 

 

Konstrukce vozovky je navržena pro následující očekávané zátěže: 
 

návrhová úroveň porušení: D2 

třída dopravního zatížení: TDZ VI 

číslo konstrukce dle TP: KATALOG VOZOVEK POLNÍCH CEST, KATALOGOVÝ LIST PN 6-5  

 

hrubě drcené kamenivo    HDK 32-63  ČSN 73 6126-1 200 mm 

štěrkodrť    ŠDB   ČSN 73 6126-1         200 mm 

konstrukce vozovky celkem                  min. 400 mm 

 

Konstrukce vozovky na začátku a na konci úseku: 
 

návrhová úroveň porušení: D2 
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třída dopravního zatížení: TDZ V 

číslo konstrukce dle TP 170: D2-N-3-V-PIII 

 

asfaltový beton hrubozrnný    ACO 11  ČSN EN 13108-1      60 mm 

recyklát    R-mat  ČSN EN 13108-8      60 mm 

štěrkodrť    ŠDB   ČSN 73 6126-1        250 mm 

konstrukce vozovky celkem                 min. 370 mm 

 

SO 162  Přístupová komunikace v km 2,609 - 2,690 

 

Stavbou přeložky silnice II/101 Úvaly – Říčany dochází na některých místech k přerušení 
původní přístupové cesty na přilehlé pozemky. Komunikace SO 162 je jednou z navržených 
přístupových komunikací, které umožňují sjezd na tyto pozemky. Komunikace se odpojuje 

z polní cesty SO 150 v km 0,017 a dále vede souběžně s hlavní trasou (SO 101), která je 
v tomto místě vedena po násypu. Návrhová rychlost je 20 km/h. 

Celková délka úpravy je 80,046 m. 
 

Směrové parametry:  Na trase se nachází jeden směrový oblouk R = 100 m 
 

Výškové parametry:  smin = 1,00 %, smax = 7,00 %,  

zakružovací poloměry Rmin = 220 m,  Rmax = 700 m 

 

Šířkové uspořádání:  je navrženo v kategorii P 4,0/20 
 

šířka vozovky      3,00 m 

nezpevněná krajnice    2 x 0,50 m 1,00 m 

volná šířka (=šířka v koruně)   4,00 m 
 

 

 

Konstrukce vozovky je navržena pro následující očekávané zátěže: 
 

návrhová úroveň porušení: D2 

třída dopravního zatížení: TDZ VI 

číslo konstrukce dle TP: KATALOG VOZOVEK POLNÍCH CEST, KATALOGOVÝ LIST PN 6-5  

 

hrubě drcené kamenivo    HDK 32-63  ČSN 73 6126-1 200 mm 

štěrkodrť    ŠDB   ČSN 73 6126-1         200 mm 

konstrukce vozovky celkem                  min. 400 mm 

 

Konstrukce vozovky v místě odpojení z SO 150: 
 

návrhová úroveň porušení: D2 

třída dopravního zatížení: TDZ V 

číslo konstrukce dle TP 170: D2-N-3-V-PIII 

 

asfaltový beton hrubozrnný    ACO 11  ČSN EN 13108-1      60 mm 

recyklát    R-mat  ČSN EN 13108-8      60 mm 

štěrkodrť    ŠDB   ČSN 73 6126-1        250 mm 

konstrukce vozovky celkem                 min. 370 mm 
 

Správcem tohoto SO bude obec Třebohostice u Škvorce. 
 

SO 163.1  Přístupová komunikace vpravo v km 4,360 

 



II/101 Úvaly - Říčany                                                                                                                   zak. č. 1-0124-01/10            

B. Souhrnná technická zpráva                                                                                                               DÚR 11/2018                           

VPÚ DECO PRAHA, a.s. 37 

Stavbou přeložky silnice II/101 Úvaly – Říčany dochází na některých místech k přerušení 
původní přístupové cesty na přilehlé pozemky. Komunikace SO 163.1 je další z navržených 
přístupových komunikací, které umožňují sjezd na tyto pozemky. Komunikace se odpojuje z 

hlavní trasy (SO 101) směrem doprava v km 4,360. dále vede souběžně s hlavní trasou, 
komunikace je na svém konci zaslepena. V km 0,007 je navržena trubní propust DN 600. 

Návrhová rychlost je 20 km/h. 
Celková délka úpravy je 87,913  m. 

 

Směrové parametry:  R1 = 15 m, R2 = 30 m 
 

Výškové parametry:  smin = - 11,35 %, smax = - %,  

Trasa v celé své délce stoupá 

 

Šířkové uspořádání:  je navrženo v kategorii P 4,0/20 

 

šířka vozovky      3,00 m 

nezpevněná krajnice    2 x 0,50 m 1,00 m 

volná šířka (=šířka v koruně)   4,00 m 

 

Konstrukce vozovky je navržena pro následující očekávané zátěže: 
 

návrhová úroveň porušení: D2 

třída dopravního zatížení: TDZ VI 

číslo konstrukce dle TP: KATALOG VOZOVEK POLNÍCH CEST, KATALOGOVÝ LIST PN 6-5  

 

hrubě drcené kamenivo    HDK 32-63  ČSN 73 6126-1 200 mm 

štěrkodrť    ŠDB   ČSN 73 6126-1         200 mm 

konstrukce vozovky celkem                  min. 400 mm 

 

Konstrukce vozovky na začátku a na konci úseku: 
 

návrhová úroveň porušení: D2 

třída dopravního zatížení: TDZ V 

číslo konstrukce dle TP 170: D2-N-3-V-PIII 

 

asfaltový beton hrubozrnný    ACO 11  ČSN EN 13108-1      60 mm 

recyklát    R-mat  ČSN EN 13108-8      60 mm 

štěrkodrť    ŠDB   ČSN 73 6126-1        250 mm 

konstrukce vozovky celkem                 min. 370 mm 

 

SO 163.2  Přístupová komunikace vlevo v km 4,360 

 

Stavbou přeložky silnice II/101 Úvaly – Říčany dochází na některých místech k přerušení 
původní přístupové cesty na přilehlé pozemky. Komunikace SO 163.2 je další z navržených 
přístupových komunikací, které umožňují sjezd na tyto pozemky. Komunikace se odpojuje z 

hlavní trasy (SO 101) směrem doleva v km 4,360. dále vede souběžně s hlavní trasou, 
komunikace je na svém konci zaslepena. V km 0,007 je navržena trubní propust DN 600. 
Návrhová rychlost je 20 km/h. 

Celková délka úpravy je 92,206  m. 
 

Směrové parametry:  R1 = 15 m, R2 = 30 m 
 

Výškové parametry:  smin = - 8,41 %, smax = - %,  

Trasa v celé své délce stoupá 
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Šířkové uspořádání:  je navrženo v kategorii P 4,0/20 

 

šířka vozovky      3,00 m 

nezpevněná krajnice    2 x 0,50 m 1,00 m 

volná šířka (=šířka v koruně)   4,00 m 

 

Konstrukce vozovky je navržena pro následující očekávané zátěže: 
 

návrhová úroveň porušení: D2 

třída dopravního zatížení: TDZ VI 

číslo konstrukce dle TP: KATALOG VOZOVEK POLNÍCH CEST, KATALOGOVÝ LIST PN 6-5  

 

hrubě drcené kamenivo    HDK 32-63  ČSN 73 6126-1 200 mm 

štěrkodrť    ŠDB   ČSN 73 6126-1         200 mm 

konstrukce vozovky celkem                  min. 400 mm 

 

Konstrukce vozovky na začátku a na konci úseku: 
 

návrhová úroveň porušení: D2 

třída dopravního zatížení: TDZ V 

číslo konstrukce dle TP 170: D2-N-3-V-PIII 

 

asfaltový beton hrubozrnný    ACO 11  ČSN EN 13108-1      60 mm 

recyklát    R-mat  ČSN EN 13108-8      60 mm 

štěrkodrť    ŠDB   ČSN 73 6126-1        250 mm 

konstrukce vozovky celkem                 min. 370 mm 

 

SO 164 Přístupová komunikace km 4,454 - 4,741 

 

Stavbou přeložky silnice II/101 Úvaly – Říčany dochází na některých místech k přerušení 
původní přístupové cesty na přilehlé pozemky. Komunikace SO 164 je další z navržených 
přístupových komunikací, které umožňují sjezd na tyto pozemky. Komunikace se odpojuje 

z polní cesty SO 154 v km 0,024 a dále vede souběžně s hlavní trasou (SO 101), která je 
v tomto místě vedena v zářezu. V km 0,008 je navržen trubní propust DN 500. Návrhová 
rychlost je 20 km/h. 

Celková délka úpravy je 322,692 m. 
 

Směrové parametry:  Rmin = 15 m, Rmax = 800 m 
 

Výškové parametry:  smin = - 0,80 %, smax = 4,67 %,  

zakružovací poloměry Rmin = 700 m,  Rmax = 2300 m 

 

Šířkové uspořádání:  je navrženo v kategorii P 4,5/20 

 

šířka vozovky      4,00 m 

nezpevněná krajnice    2 x 0,25 m 0,50 m 

volná šířka (=šířka v koruně)   4,50 m 
 

 

 

Konstrukce vozovky je navržena pro následující očekávané zátěže: 
 

návrhová úroveň porušení: D2 

třída dopravního zatížení: TDZ VI 
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číslo konstrukce dle TP: KATALOG VOZOVEK POLNÍCH CEST, KATALOGOVÝ LIST PN 6-5  

 

hrubě drcené kamenivo    HDK 32-63  ČSN 73 6126-1 200 mm 

štěrkodrť    ŠDB   ČSN 73 6126-1         200 mm 

konstrukce vozovky celkem                  min. 400 mm 

 

Konstrukce vozovky v místě odpojení z SO 153: 
 

návrhová úroveň porušení: D2 

třída dopravního zatížení: TDZ V 

číslo konstrukce dle TP 170: D2-N-3-V-PIII 

 

asfaltový beton hrubozrnný    ACO 11  ČSN EN 13108-1      60 mm 

recyklát    R-mat  ČSN EN 13108-8      60 mm 

štěrkodrť    ŠDB   ČSN 73 6126-1        250 mm 

konstrukce vozovky celkem                 min. 370 mm 

 
 

Správcem tohoto SO bude obec Třebohostice u Škvorce. 
 

SO 165  Přístupová komunikace v km 4,735 - 4,752 

 

Stavbou přeložky silnice II/101 Úvaly – Říčany dochází na některých místech k přerušení 
původní přístupové cesty na přilehlé pozemky. Komunikace SO 157 je další z navržených 
přístupových komunikací, které umožňují sjezd na tyto pozemky. Komunikace se odpojuje 

z přeložky silnice III/101 72 (SO 121) v km 0,286 a dále vede souběžně s hlavní trasou (SO 

101), která je v tomto místě vedena v zářezu. V km 0,006 je navržena trubní propust DN 500. 
Návrhová rychlost je 20 km/h. 

Celková délka úpravy je 110,028 m. 
 

Směrové parametry:  Rmin = 15 m, Rmax = 500 m 
 

Výškové parametry:  smin = - 2,75 %, smax = 7,95 %,  

zakružovací poloměry Rmin = 150 m,  Rmax = 4000 m 

 

Šířkové uspořádání:  je navrženo v kategorii P 4,0/20 
 

šířka vozovky      3,00 m 

nezpevněná krajnice    2 x 0,50 m 1,00 m 

volná šířka (=šířka v koruně)   4,00 m 
 

 

 

Konstrukce vozovky je navržena pro následující očekávané zátěže: 
 

návrhová úroveň porušení: D2 

třída dopravního zatížení: TDZ VI 

číslo konstrukce dle TP: KATALOG VOZOVEK POLNÍCH CEST, KATALOGOVÝ LIST PN 6-5  

 

hrubě drcené kamenivo    HDK 32-63  ČSN 73 6126-1 200 mm 

štěrkodrť    ŠDB   ČSN 73 6126-1         200 mm 

konstrukce vozovky celkem                  min. 400 mm 

 

Konstrukce vozovky v místě odpojení z SO 121: 
 

návrhová úroveň porušení: D2 
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třída dopravního zatížení: TDZ V 

číslo konstrukce dle TP 170: D2-N-3-V-PIII 

 

asfaltový beton hrubozrnný    ACO 11  ČSN EN 13108-1      60 mm 

recyklát    R-mat  ČSN EN 13108-8      60 mm 

štěrkodrť    ŠDB   ČSN 73 6126-1        250 mm 

konstrukce vozovky celkem                 min. 370 mm 

 
 

Správcem tohoto SO bude obec Třebohostice u Škvorce. 

 

SO 166  Přístupová komunikace v km 4,740 - 5,284 

 

Stavbou přeložky silnice II/101 Úvaly – Říčany dochází na některých místech k přerušení 
původní přístupové cesty na přilehlé pozemky. Komunikace SO 166 je další z navržených 
přístupových komunikací, které umožňují sjezd na tyto pozemky. Komunikace se odpojuje 
z přeložky silnice III/101 72 (SO 121) v km 0,271, částečně je vedena podél jejího násypu a 
dále vede podél zářezu hlavní trasy (SO 101). Následně se napojuje na přeložku původní silnice 
II/101 (SO 114 – 2. část) v km 0,171. Po pravé straně přístupové cesty v km 0,300 – 0,320 je 

navržena výhybna délky 20 m a šířky 2,5 m. V km 0,007 a km 0,619 jsou navrženy trubní 
propusty DN 500. Návrhová rychlost je 20 km/h. 

Celková délka úpravy je 625,871 m. 
 

Směrové parametry:  Rmin = 15 m, Rmax = 2000 m 
 

Výškové parametry:  smin = - 0,58%, smax = 5,63 %,  

zakružovací poloměry Rmin = 200 m,  Rmax = 7000 m 

 

Šířkové uspořádání:  je navrženo v kategorii P 4,5/20 
 

šířka vozovky      4,00 m 

nezpevněná krajnice    2 x 0,25 m 0,50 m 

volná šířka (=šířka v koruně)   4,50 m 
 

 

 

Konstrukce vozovky je navržena pro následující očekávané zátěže: 
 

návrhová úroveň porušení: D2 

třída dopravního zatížení: TDZ VI 

číslo konstrukce dle TP: KATALOG VOZOVEK POLNÍCH CEST, KATALOGOVÝ LIST PN 6-5  

 

hrubě drcené kamenivo    HDK 32-63  ČSN 73 6126-1 200 mm 

štěrkodrť    ŠDB   ČSN 73 6126-1         200 mm 

konstrukce vozovky celkem                  min. 400 mm 

 

Konstrukce vozovky v místě odpojení z SO 121 a napojení na SO 114: 
 

návrhová úroveň porušení: D2 

třída dopravního zatížení: TDZ V 

číslo konstrukce dle TP 170: D2-N-3-V-PIII 

 

asfaltový beton hrubozrnný    ACO 11  ČSN EN 13108-1      60 mm 

recyklát    R-mat  ČSN EN 13108-8      60 mm 

štěrkodrť    ŠDB   ČSN 73 6126-1        250 mm 

konstrukce vozovky celkem                 min. 370 mm 
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Správcem tohoto SO budou obce Třebohostice u Škvorce a Škvorec. 
 

SO 167  Přístupová komunikace v km 5,974 

 

Stavbou přeložky silnice II/101 Úvaly – Říčany dochází na některých místech k přerušení 
původní přístupové cesty na přilehlé pozemky. Komunikace SO 167 je další z navržených 
přístupových komunikací, které umožňují sjezd na tyto pozemky. Komunikace vznikne 
přestavbou provizorní komunikace SO 133. V rámci objektu SO 133 dojde k zúžení provizorní 
komunikace na rozměry kategorijní šířky P 4,5/20 a k jejímu zkrácení na celkovou délku 
67,655 m. V rámci SO 167 pak bude provedeno napojení přístupové komunikace na přeložku 
silnice III/01216 (SO 122), v km 0,030. Podél SO 122 jsou v místě napojení navrženy 
vsakovací příkopy, tudíž v rámci SO 167 není navržen trubní propust. Návrhová rychlost je 20 
km/h. 

Celková délka úpravy je 67,655 m. 

 

Šířkové uspořádání:  je navrženo v kategorii P 4,5/20 
 

šířka vozovky      4,00 m 

nezpevněná krajnice    2 x 0,25 m 0,50 m 

volná šířka (=šířka v koruně)   4,50 m 

 

Konstrukce vozovky zůstane stejná jako u provizorní komunikace: viz SO 133 

 

Správcem tohoto stavebního objektu bude obec Škvorec. 
 

SO 168  Přístupová komunikace v km 6,476  

 

Stavbou přeložky silnice II/101 Úvaly – Říčany dochází na některých místech k přerušení 
původní přístupové cesty na přilehlé pozemky. Komunikace SO 168 je další z navržených 
přístupových komunikací, které umožňují sjezd na tyto pozemky. Komunikace vznikne 

přestavbou provizorní komunikace SO 134. V rámci objektu SO 168 dojde k zúžení provizorní 
komunikace na rozměry kategorijní šířky P 4,5/20 a k jejímu zkrácení na délku 306 m. Dále 
bude provedeno napojení přístupové komunikace na přeložku původní silnice II/101 (SO 115).   
Návrhová rychlost je 20 km/h. 

Celková délka úpravy je 306 m. 

 

Šířkové uspořádání:  je navrženo v kategorii P 4,5/20 
 

šířka vozovky      4,00 m 

nezpevněná krajnice    2 x 0,25 m 0,50 m 

volná šířka (=šířka v koruně)   4,50 m 

 

Konstrukce vozovky zůstane stejná jako u provizorní komunikace: viz SO 134 

 

Správcem tohoto stavebního objektu bude obec Škvorec. 
 

SO 171  Dopravní značení  
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Tento stavební objekt není po dohodě s objednatelem a ostatními organizacemi 
posuzujícími dopravní řešení podrobněji v projektové dokumentaci DÚR rozpracován, bude tak 
učiněno v dalším stupni projektové dokumentace. 

Stavební objekt bude zahrnovat veškeré vodorovné i svislé dopravní značení na nově 
vzniklých pozemních komunikacích a úpravu svislého DZ na komunikacích stávajících. Při 
návrhu se bude vycházet ze zák. č. 361/2000 Sb., vyhlášky MDS č. 30/2001 Sb.,ČSN EN 12 

899-1 (Stálé svislé dopravní značení) a ČSN EN 1436 (Vodorovné dopravní značení). 
Správcem tohoto SO bude KSÚS Středočeského kraje, p.o. 

 

SO 172  Dopravně inženýrská opatření během stavby 
 

Tento stavební objekt je souhrnem všech dopravních opatření, která bude nutné  
na komunikační síti navrhnout, projednat a realizovat během výstavby. V rámci tohoto objektu 
se předpokládá pouze provizorní dopravní značení bez fyzických úprav komunikací. Provizorní 
dopravní opatření budou zcela závislá na skutečném postupu výstavby i na časové návaznosti 
souvisejících staveb. 

Budou sem spadat provizorní dopravní označení objízdných tras, různá omezení dopravy 

v oblasti staveniště, světelné signalizační zařízení u provizorních tras, dopravní označení 
provizorních přeložek, atd. Pro jednotlivá opatření, která bude následně zhotovitel realizovat, 
budou nutná dopravně inženýrská rozhodnutí (DIR). 

Následným správcem tohoto SO bude KSÚS Středočeského kraje, p.o. 
 

SO 181 Úpravy komunikací užívaných stavbou 
 

Projektová dokumentace počítá s nutností úpravy úseků poškozených komunikací, které 
budou v průběhu stavby používány a které mohou být stavbou poškozeny. Rozsah takových 
úprav nelze ve stupni DÚR přesně stanovit, ale předpokládat se dají u silnice III/101 74 mezi 

Křenicemi a Březí, III/101 73 mezi Slušticemi a Březí, III/101 72 mezi Třebohosticemi  
a Zlatou a III/012 16 mezi Škvorcem a Dobročovicemi. Další možné úpravy budou závislé na 
rozmístění lokalit, na které bude odvážena a umístěna přebytečná zemina a ornice a na 
přístupových možnostech a stavu komunikací. 

Skutečný stav silnic, které budou sloužit pro staveništní dopravu, bude zhodnocen těsně 
před zahájením dopravy komisí, ve které bude investor, zhotovitel a správce silnice. 

Po zhodnocení stavu bude rozhodnuto o způsobu úpravy (před zahájením, během provozu 
a po ukončení). Obdobná prohlídka proběhne po dokončení užívání silnice a rozhodne  
o konečné úpravě. 

Dokumentace neurčuje rozsah úprav, je nutno jen počítat s dostatečnou rezervou 
finančních prostředků na tyto práce. 

Následným správcem tohoto SO bude KSÚS Středočeského kraje, p.o. 

2.6.4. Stavební objekty řady 200 - mostní objekty a zdi 
 

SO 201 Most přes polní cestu v km 2,682 
 

Všeobecně 

Předmětem výše uvedeného SO je výstavba nového přemostění polní cesty mezi 
Slušticemi a Březí v rámci přeložky komunikace II/101 Úvaly - Říčany. 
         Světlá šířka komunikace II/101 na budovaném mostě je 9,50 m (kategorie S 9,5/80), bez 

chodníků. Most v km 2,682 překlene polní cestu š. 4,0 m. 
 

Související stavební objekty: 
SO 011 – Příprava ploch dočasného záboru 

SO 101 – Hlavní trasa km 0,429 – KÚ 
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SO 150 – Úprava polní cesty v km 2,682 

SO 162 – Přístupová komunikace v km 2,609 – 2,690 

SO 171 – Dopravní značení    

SO 361 – Úprava meliorací v ZÚ – KÚ 

SO 371 – Retenční nádrž v km 2,700 vpravo 

SO 801 – Vegetační úpravy silnic II. a III. třídy 

SO 811 – Rekultivace ploch dočasného záboru 
 

Projednání 
Projektová dokumentace mostu byla v rozpracovanosti projednána se zainteresovanými 

organizacemi na pracovních poradách. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí po 
dokončení bude projednána příslušnými organizacemi. 
 

Geologické poměry 

Dle geotechnického posudku jsou základové poměry hodnoceny jako složité. Podle 
provedených vrtů JV5 je celková mocnost kvarterního pokryvu cca 7 - 8 m. Humózní vrstva má 
mocnost 0,80 m, pod humózní vrstvou byly ve vrtu zastiženy sprašové hlíny charakteru jílu s 
nízkou plasticitou, pevné až tuhé konzistence. Předkvartérní podklad je budován 
proterozoickými horninami štěchovické skupiny. Jedná se o břidlice zcela zvětralé, mírně 

zvětralé až zdravé. Založení mostu je plošné. Jámy jsou navrženy otevřené ve sklonu svahů 1:1. 
Podzemní voda nebyla zastižena. 
 

Volba konstrukce mostu 

Pro přemostění relativně malého rozpětí byla zvolena železobetonová přesypaná 
prefabrikovaná konstrukce o jednom poli. Prefabrikovaná železobetonová konstrukce (příp. 
monolitická ŽB konstrukce) byla zvolena díky její ekonomičnosti a dobrému začlenění do 
okolní krajiny tak, aby nenarušovala krajinné panorama. Tento typ konstrukce je relativně 
nenáročný na založení, vyznačuje se velkou rychlostí a jednoduchostí výstavby a zároveň 
vysokou životností. 

 

Popis vlastního mostního objektu 

Směrové řešení: 
Most je v přechodnici. Křížení mostu s osou komunikace je šikmé pod úhlem 68,8°. 

Výškové řešení: 
Příčný sklon komunikace II/101 je jednostranný 2,50 %, niveleta na mostě klesá 

konstantním spádem 3,40 %. 
 

Šířkové uspořádání: 
Šířka převáděné komunikace je 9,50 m. Šířka uzavřené části nosné konstrukce je 24.98 m, 

celková šířka mostu je 42.47 m. Most je navržen s ocelovými svodidly a bez nouzových 
chodníků. 
 

Popis nosné konstrukce mostu 

Nosná konstrukce je navržena oblouková železobetonová klenbová o jednom poli o 
světlosti 7,96 m. Na koncích je konstrukce seříznuta kolmo k ose polní cesty. NK bude opatřena 
hydroizolací z NAIP. 

 

Popis spodní stavby 

Spodní stavba je tvořena základovými pasy ze železobetonu a ze spodní žb. desky, oboje 
je integrováno do nosné konstrukce. Tyto základy jsou uloženy na podkladním betonu a na 
štěrkopískovém polštáři. S ohledem na nekvalitní podloží je navržena výměna zeminy  
v tloušťce cca 1,0 m (dle geotech. výpočtu), která bude dále vyztužena geomřížemi tak, aby 
únosnost na horním povrchu byla min. 200 kPa. 
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Křídla jsou provedena šikmá ve směru polní cesty a proměnného sklonu tak, aby 
respektovala šikmost mostu. 

 

Provádění mostu 

Most bude prováděn v otevřené stavební jámě. Stavební jámy budou opatřeny jímkami a 
čerpány (v případě srážek). Obsyp a zásyp nosné konstrukce bude proveden po vrstvách max. 
300 mm. 
 

Technický popis přemostění 
2.1 Zatřídění dle kap. 4 ČSN 73 6200/2011  

4.1.2 dle druhu převáděné komunikace:  most pozemní komunikace  
4.1.2a dle druhu převáděné pozemní komunikace: silniční most 
4.1.2b dle mostovky:     pouze s betonovou deskou 

(desková mostovka) 

4.1.2c dle svršku:      s vozovkovým souvrstvím 

4.2 dle překračované překážky:    přes pozemní komunikaci, dráhu 

4.3 dle počtu mostních otvorů (polí):   o 1 otvoru (poli) 

4.4 dle počtu úrovní mostovek:    s mostovkou v jedné úrovni 
4.5 dle výškové polohy mostovky:   s horní mostovkou 

4.6 dle přesypávky:     s přesypávkou 

4.7 dle měnitelnosti základní polohy:  nepohyblivý 

4.8 dle plánované doby trvání:   trvalý  
4.9 mostní provizorium:    ne 

4.10 dle průběhu trasy na mostě:    směrově v přechodnici, 
       výškově v přímé 

4.11 dle úhlu křížení:     šikmý 

4.12 dle materiálu:      betonový ze železobetonu 

4.13 dle ohybové tuhosti nosné konstrukce:  s ohybově měkkou nosnou kcí 
4.14 dle statické funkce hlavní nosné konstrukce: klenbový 

4.15 dle volné výšky na mostě:    s neomezenou volnou výškou 

4.16 dle uspořádání příčného řezu:   otevřeně uspořádaný  
 Návrhové a konstrukční charakteristiky dle kap. 5 ČSN 73 6200/2011 

5.2 mostní otvory:   1 pole 

5.7 délka nosné konstrukce:  9,500 m (šikmo ve směru SO 101),  

8,860 m (kolmo na opěry) 
5.8 délka přemostění:   8,530 m (šikmo ve směru SO 101),  

7,960 m (kolmo na opěry) 
5.9 délka mostu:   22,23 m 

5.10 rozpětí:    9,015 m(šikmo ve směru SO 101), 
8,410 m (kolmo na opěry) 

5.11 úhel křížení:    68,765° 

5.12 šikmost:     levá, 68,765°  
5.13 šířka mostu:    42,470 m (šikmá, ve směru osy přemosťované PK) 
5.14 volná šířka mostu:  9,500 m (kolmo na osu převáděné PK) 
5.16 šířka mezi zábradlím:  24,185 m (šikmá, ve směru osy přemosťované PK) 
5.17 niveleta mostu:   v přímé, s = -3,4 % 

5.18 volná výška na mostě:  neomezená 

5.19 výška mostu:   6,820 m 

5.20 stavební výška:   1,475 m 

5.21 konstrukční výška:  0,220 m 

5.23 volná výška pod mostem: 4,500 m 

5.25 mostní průjezdní prostor PK: šířka 9,500 m, výška 4,800 m 
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5.28 zatížení:     zatížení dle souboru ČSN EN 1991 -  
     proměnné zatížení dopravou  

      dle ČSN EN 1991-2 ed. 2 (12/2015), 

skupina PK 1, vč. zvláštních  vozidel 

(modely zatížení 3 - 1800/200 a 3000/240), 

kombinace zatížení dle ČSN EN 1990  
(ed.2, příloha A2 /2011) 

Plocha nosné konstrukce mostu:  8,860 x 25,0 = 221,5 m2 

 

Následným správcem tohoto SO bude KSÚS Středočeského kraje, p.o. 
 

SO 202 Most přes polní cesty a potok Výmola v km 3,250 – 3,490 
 

Všeobecně 

Předmětem projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí je výstavba nového 
přemostění významného krajinného prvku (VKP) lesa a nivy potoka Výmola a polních cest  
v rámci přeložky komunikace II/101 Úvaly Říčany. Mostní objekt se nachází v místě širokého 
údolí potoka Výmola přibližně v polovině trasy přeložky (km 3,250 – km 3,490). Světlá šířka 
komunikace II/101 na budovaném mostě činí 9,50 m (kategorie S 9,5/80) s oboustrannými 
chodníky šířky 0,75 m. 
 

Související objekty 

SO 011 – Příprava ploch dočasného záboru 

SO 101 – Hlavní trasa km 0,429 – KÚ  

SO 151 – Úprava polní cesty v km 3,256 

SO 152 – Přeložka polní cesty v km 3,450 

SO 153.1 – Souběžná komunikace vpravo v km 3,580 – 3,790 

SO 153.2 – Souběžná komunikace vlevo v km 3,560 – 3,810 

SO 171 – Dopravní značení 
SO 172 – Dopravně inženýrská opatření během stavby   

SO 181 – Úpravy komunikací užívaných stavbou 

SO 361 – Úprava meliorací v ZÚ – KÚ 

SO 711 – Úpravy oplocení 
SO 801 – Vegetační úpravy silnic II. a III. třídy 

SO 811 – Rekultivace ploch dočasného záboru 
 

Projednání 
Projektová dokumentace mostu byla v rozpracovanosti projednána se zainteresovanými 
organizacemi na pracovních poradách. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí po 
dokončení bude projednána příslušnými organizacemi. 
 

Geologické poměry 

Dle geotechnického posudku jsou základové poměry hodnoceny jako složité. Podle 
provedených vrtů JV 6 a JV 7 je celková mocnost kvartérního pokryvu cca 4,0 – 6,0 m. Pod 

humózní vrstvou a navážkami byly zastiženy sprašové hlíny pevné konzistence.  Předkvartérní 
poklad je budován proterozoickými horninami štěchovické skupiny charakteru silně až mírně 
zvětralých břidlic. Hladina podzemní vody se nachází cca 1m pod terénem. 
 

 

Volba konstrukce mostu 

Pro přemostění zářezu byla navržena jednoduchá dvoutrámová ocelobetonová spřažená nosná 
konstrukce. Rozpětí je navrženo citlivě vzhledem ke staticky optimálnímu působení konstrukce 



II/101 Úvaly - Říčany                                                                                                                   zak. č. 1-0124-01/10            

B. Souhrnná technická zpráva                                                                                                               DÚR 11/2018                           

VPÚ DECO PRAHA, a.s. 46 

v souladu s příznivým začleněním do rovinatého území. Mostní konstrukce splňuje potřebné 
prostorové požadavky pro vedení provozu na komunikacích pod mostem. 

Výše uvedená nosná konstrukce patří mezi ekonomicky vhodné, osvědčené a prověřené 
konstrukční systémy s logickým využitím předností obou hlavních materiálů - oceli a betonu. 

 

 

Popis vlastního mostního objektu 
 

Směrové řešení 
Most je v přímé a konstrukce je kolmá. 
Výškové řešení 
Příčný sklon mostu je střechovitý 2,50 %, niveleta na mostě je v údolnicovém zakružovacím 
oblouku a ve stoupání 3,50 %. 
Šířkové uspořádání 
Šířka převáděné komunikace je 9,50 m. Celková šířka mostu je 12,60 m. Most je navržen  
s oboustranným nouzovým chodníkem šířky 0,75 m. 
 

Popis nosné konstrukce mostu 

Nosná konstrukce je navržena spojitá dvoutrámová ocelová konstantní výšky (v poli 1 a 5 
proměnné výšky), spřažená s betonovou deskou mostovky proměnné tloušťky o rozpětí 42,0 + 
51,0 + 54,0 + 51,0 + 42,0 m. Horní pásnice jsou opatřeny spřahovacími trny. Ocelová nosná 
konstrukce se navrhuje celosvařovaná z ocelí pevnostní třídy S 355. 

 

Popis spodní stavby 

Tvar železobetonových pilířů je navržen profilovaný proměnného průřezu a jsou 
architektonicky tvarovány. Pilíře jsou z estetických důvodů s prolisy a rozdílným typem 
povrchu. Beton pilířů se uvažuje C 30/37, založení pilířů se je navrženo hlubinné na pilotách 
vetknutých do zdravých břidlic (R4). Opěry jsou navrženy ze železobetonu C 30/37 s 

rovnoběžnými křídly. Založení opěr a křídel je hlubinné. Opěry budou opatřeny přechodovými 
deskami. 
 

Provádění mostu 

Piloty budou vrtány z terénu, popř. ve svazích z upraveného terénu. Základové bloky budou 
budovány ve stavebních jámách. Ocelová část nosné konstrukce bude montována blokově 
z terénu silničními kolovými jeřáby nebo podélným zásunem ve směru staničení. Vzhledem ke 
smršťování betonu, bude betonová část nosné konstrukce provedena po dokončení montáže 
ocelové konstrukce v předem stanoveném pořadí. Po zhotovení nosné konstrukce budou 
provedeny ostatní stavební práce včetně vybavení mostu. 
 

Technický popis přemostění 
Zatřídění dle kap. 4 ČSN 73 6200/2011  

4.1.2 dle druhu převáděné komunikace:  most pozemní komunikace  

4.1.2a dle druhu převáděné pozemní komunikace: silniční most 
4.1.2b dle mostovky:     s betonovou deskou 

(desková mostovka) 
4.1.2c dle svršku:      s vozovkovým souvrstvím 

4.2 dle překračované překážky:    přes potok, inundace, 
záplavové území; 
přes pozemní komunikaci 

4.3 dle počtu mostních otvorů (polí):   o 5 otvorech (polích) 
4.4 dle počtu úrovní mostovek:    s mostovkou v jedné úrovni 
4.5 dle výškové polohy mostovky:   s horní mostovkou 

4.6 dle přesypávky:     bez přesypávky 
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4.7 dle měnitelnosti základní polohy:  nepohyblivý 

4.8 dle plánované doby trvání:   trvalý  
4.9 mostní provizorium:    ne 

4.10 dle průběhu trasy na mostě:    směrově v přímé, 
       výškově v oblouku, přímé 

4.11 dle úhlu křížení:     šikmý 

4.12 dle materiálu:      spřažený ocelobetonový 

4.13 dle ohybové tuhosti nosné konstrukce:  s ohybově tuhou nosnou konstrukcí 
4.14 dle statické funkce hlavní nosné konstrukce: trámový 

4.15 dle volné výšky na mostě:    s neomezenou volnou výškou 

4.16 dle uspořádání příčného řezu:   otevřeně uspořádaný  
Návrhové a konstrukční charakteristiky dle kap. 5 ČSN 73 6200/2011 

5.2 mostní otvory:   5 polí, hlavní pole uprostřed 

5.7 délka nosné konstrukce:  241,000 m (ŽB deska), 240,800m (ocelová NK)  
5.8 délka přemostění:   238,500 m 

5.9 délka mostu:   255,850 m 

5.10 rozpětí:    240,000 m, 42 + 51 + 54 + 51 + 42 m 

5.11 úhel křížení:    96,888 g (SO 151), cca 56 g (potok Výmola) 
¨     80,921 g (SO 154 - přeložka polní cesty) 
5.12 šikmost:     kolmý 

5.13 šířka mostu:    12,600 m 

5.14 volná šířka mostu:  9,500 m 

5.16 šířka mezi zábradlím:  12,000 m 

5.17 niveleta mostu:   ve výškovém údolnicovém oblouku 

     R = 3500,000 m, T = 120,750 m, Y  = 2,083 m 

     a v přímé, s = 3,50 %, KT 3,287 484 

5.18 volná výška na mostě:  neomezená 

5.19 výška mostu:   13,884 m (bod křížení s potokem) 

     15,398 m (bod křížení s polní cestou SO 154) 
5.20 stavební výška:   3,375 m 

5.21 konstrukční výška:  3,275 m 

5.22 úložná výška:    2,375 m (opěra O1, O5); 3,775 m (pilíř P1 - P4)  

5.23 volná výška pod mostem: 4,443 m (bod křížení SO 151, km 3,256 255) 
     9,986 m (potok Výmola, km 3,363 441) 
     12,228m (bod křížení s SO 154, km 3,456 265) 

5.25 mostní průjezdní prostor PK: šířka 9,500 m, výška 4,800 m 

5.28 zatížení:     zatížení dle souboru ČSN EN 1991 -  
     proměnné zatížení dopravou  

      dle ČSN EN 1991-2 ed. 2 (12/2015), 

skupina PK 1, vč. zvláštních  vozidel 

(modely zatížení 3 - 1800/200 a 3000/240), 

kombinace zatížení dle ČSN EN 1990 (ed.2, 
příloha A2 /2011) 

Plocha nosné konstrukce mostu:  12,00 x 241,00 = 2892,0 m2 

 

Následným správcem tohoto SO bude KSÚS Středočeského kraje, p.o. 
 

 

SO 203 Most přes Dobročovický potok v km 4,200 
 

Všeobecně 



II/101 Úvaly - Říčany                                                                                                                   zak. č. 1-0124-01/10            

B. Souhrnná technická zpráva                                                                                                               DÚR 11/2018                           

VPÚ DECO PRAHA, a.s. 48 

Předmětem tohoto SO je výstavba nového přemostění registrovaného významného krajinného 
prvku (VKP) niva Dobročovického potoka v rámci přeložky silnice II/101 Úvaly Říčany. 
Mostní objekt přechází přes poměrně široké údolí Dobročovického potoka přibližně v polovině 
trasy přeložky km 4,200. 
Světlá šířka komunikace II/101 na budovaném mostě je 9,50 m (kategorie S 9,50/80) s 
oboustrannými chodníky šířky 0,75 m. 

 

Související objekty 

SO 011 – Příprava ploch dočasného záboru 

SO 101 – Hlavní trasa km 0,429 – KÚ 

SO 163.1 – Přístupová komunikace vpravo v km 4,360 

SO 163.2 – Přístupová komunikace vlevo v km 4,360 

SO 171 – Dopravní značení 
SO 172 – Dopravně inženýrská opatření během stavby   

SO 181 – Úpravy komunikací užívaných stavbou 

SO 361 – Úprava meliorací v ZÚ - KÚ 

SO 801 – Vegetační úpravy silnic II. a III. třídy 

SO 811 – Rekultivace ploch dočasného záboru 
 

Projednání 
Projektová dokumentace mostu byla v rozpracovanosti projednána se zainteresovanými 
organizacemi na pracovních poradách. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí  
po dokončení bude projednána příslušnými organizacemi. 
 

Geologické poměry 

Dle geotechnického posudku jsou základové poměry hodnoceny jako složité. Podle 

provedených vrtů JV 6 a JV 7 na sousedním SO 202 je celková mocnost kvartérního pokryvu 
cca 4,0 – 6,0 m. Pod humózní vrstvou a navážkami byly zastiženy sprašové hlíny pevné 
konzistence. Předkvartérní poklad je budován proterozoickými horninami štěchovické skupiny 
charakteru silně až mírně zvětralých břidlic. Hladina podzemní vody se nachází cca 1 m pod 
terénem. 

 

Volba konstrukce mostu 

Pro přemostění zářezu byla navržena jednoduchá trámová ocelobetonová spřažená nosná 

konstrukce se 6 hlavními nosníky. Rozpětí je navrženo citlivě vzhledem ke staticky 
optimálnímu působení konstrukce v souladu s příznivým začleněním do rovinatého území a se 
zachováním a zajištěním minimálního zásahu do VKP. Mostní konstrukce splňuje potřebné 
prostorové požadavky pro průtok vodoteče a funkci biokoridoru. 
Trámová plnostěnná ocelobetonová spřažená nosná konstrukce patří mezi ekonomicky vhodné, 
osvědčené, prověřené a spolehlivé velmi často používané konstrukční systémy nejen v Evropě, 
ale i ve světě s logickým využitím předností obou hlavních materiálů oceli a betonu. 
 

Popis vlastního mostního objektu 
 

Směrové řešení: 
Most je v přímé. Konstrukce je kolmá. 
Výškové řešení: 
Příčný sklon mostu je střechovitý 2,50 %, niveleta na mostě je v údolnicovém zakružovacím 
oblouku a ve stoupání od 0,44 % do 1,58 %. 

Šířkové uspořádání: 
Šířka převáděné komunikace je 9,50 m. Celková šířka mostu je 12,60 m. Most je navržen s 
oboustranným nouzovým chodníkem 0,75 m. 
Popis nosné konstrukce mostu 
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Nosná konstrukce je navržena spojitá trámová ocelová konstantní výšky se šesti hlavními 
nosníky tvaru I, spřažená s betonovou deskou mostovky konstantní tloušťky o rozpětí 40,0 m. 
Horní pásnice jsou opatřeny spřahovacími trny. Ocelová nosná konstrukce se navrhuje 
celosvařovaná z ocelí pevnostní třídy S 355. 
Popis spodní stavby 

Opěry jsou navrženy ze železobetonu C 30/37 s rovnoběžnými křídly. Založení opěr a křídel je 
hlubinné na pilotách vetknutých do zdravých břidlic (R4). Opěry budou opatřeny přechodovými 
deskami. 

Provádění mostu 

Piloty budou vrtány z terénu, popř. ve svazích z upraveného terénu. Základové bloky budou 

budovány ve stavebních jámách. Ocelová část nosné konstrukce bude montována blokovou 
montáží pomocí mobilních jeřábů. Po zhotovení nosné konstrukce budou provedeny ostatní 
stavební práce včetně vybavení mostu. 
 

Technický popis přemostění 
Zatřídění dle kap. 4 ČSN 73 6200/2011  

4.1.2 dle druhu převáděné komunikace:  most pozemní komunikace  
4.1.2a dle druhu převáděné pozemní komunikace: silniční most 
4.1.2b dle mostovky:     s betonovou deskou, s podélníky a 

příčníky (roštová mostovka) 
4.1.2c dle svršku:      s vozovkovým souvrstvím 

4.2 dle překračované překážky:    přes řeku, jezero, inundace, 
záplavové území 

4.3 dle počtu mostních otvorů (polí):   o 1 otvoru (poli) 

4.4 dle počtu úrovní mostovek:    s mostovkou v jedné úrovni 
4.5 dle výškové polohy mostovky:   s horní mostovkou 

4.6 dle přesypávky:     bez přesypávky 

4.7 dle měnitelnosti základní polohy:  nepohyblivý 

4.8 dle plánované doby trvání:   trvalý  
4.9 mostní provizorium:    ne 

4.10 dle průběhu trasy na mostě:    směrově v přímé, výškově v oblouku 

4.11 dle úhlu křížení:     šikmý 

4.12 dle materiálu:      spřažený ocelobetonový 

4.13 dle ohybové tuhosti nosné konstrukce:  s ohybově tuhou nosnou konstrukcí 
4.14 dle statické funkce hlavní nosné konstrukce: trámový 

4.15 dle volné výšky na mostě:    s neomezenou volnou výškou 

4.16 dle uspořádání příčného řezu:   otevřeně uspořádaný  
Návrhové a konstrukční charakteristiky dle kap. 5 ČSN 73 6200/2011 

5.2 mostní otvory:   1 pole 

5.7 délka nosné konstrukce:  41,000 m (ŽB deska), 40,800 (ocelová NK) 
5.8 délka přemostění:   38,700 m 

5.9 délka mostu:   60,000 m 

5.10 rozpětí:    40,000 m 

5.11 úhel křížení:    cca 84 g 

5.12 šikmost:     kolmý 

5.13 šířka mostu:    12,600 m 

5.14 volná šířka mostu:  9,500 m 

5.16 šířka mezi zábradlím:  12,000 m 

5.17 niveleta mostu:   ve výškovém údolnicovém oblouku,  
R = 3500,000 m, T = 96,250 m, Y  = 1,323 m 

5.18 volná výška na mostě:  neomezená 
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5.19 výška mostu:   7,328 m 

5.20 stavební výška:   1,743 m 

5.21 konstrukční výška:  1,643 m 

5.22 úložná výška:    2,075 m 

5.23 volná výška pod mostem: 4,347 m 

5.25 mostní průjezdní prostor PK: šířka 9,500 m, výška 4,800 m 

5.28 zatížení:     zatížení dle souboru ČSN EN 1991 -  
     proměnné zatížení dopravou  

      dle ČSN EN 1991-2 ed. 2 (12/2015), 

skupina PK 1, vč. zvláštních  vozidel  

(modely zatížení 3 - 1800/200 a 3000/240), 

kombinace zatížení dle ČSN EN 1990  
(ed.2, příloha A2 /2011) 

Plocha nosné konstrukce mostu:  12,00 x 41,00 = 492,0 m2 
 

Následným správcem tohoto SO bude KSÚS Středočeského kraje, p.o.  
 

SO 220  Lávka pro pěší v km 1,812 
 

Všeobecně 

Předmětem tohoto SO je výstavba nového přemostění pro pěší přes přeložku komunikace 

II/101 Úvaly Říčany. Mostní objekt se nachází v polích mezi obcemi Březí a Křenice, které 
spojuje polní cesta. Kategorie převáděné komunikace pro pěší je P 3,0/30, šířka převáděné 

komunikace na lávce je 3,0 m, kategorijní šířka překonávané komunikace II/101 činí 9,50 m 

(kategorie S 9,5/80). 
 

Související objekty 

SO 011 – Příprava ploch dočasného záboru 

SO 101 – Hlavní trasa km 0,429 – KÚ 

SO 140 – Úprava stezky pro pěší v km 1,812 

SO 161 – Přístupová komunikace vlevo v km 1,530 – 1,815 

SO 171 – Dopravní značení 
SO 181 – Úpravy komunikací užívaných stavbou 

SO 361 – Úprava meliorací v ZÚ - KÚ 

SO 801 – Vegetační úpravy silnic II. a III. třídy 

SO 811 – Rekultivace ploch dočasného záboru 

 

Projednání 
Projektová dokumentace mostu byla v rozpracovanosti projednána se zainteresovanými 

organizacemi na pracovních poradách. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí po 
dokončení bude projednána příslušnými organizacemi. 
 

Geologické poměry 

Dle geotechnického posudku jsou základové poměry hodnoceny jako složité. Podle 
provedených vrtů je celková mocnost kvartérního pokryvu cca 4,0 – 6,0 m. Pod humózní 
vrstvou a navážkami byly zastiženy sprašové hlíny pevné konzistence. Předkvartérní poklad je 

budován proterozoickými horninami štěchovické skupiny charakteru silně až mírně zvětralých 
břidlic. 
 

Volba konstrukce mostu 

Pro přemostění zářezu byla navržena jednoduchá trámová ocelobetonová spřažená nosná 
konstrukce se 2 hlavními nosníky. Tato konstrukce patří mezi ekonomicky vhodné, osvědčené, 
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prověřené a spolehlivé velmi často používané konstrukční systémy nejen v Evropě, ale i ve 
světě s logickým využitím předností obou hlavních materiálů oceli a betonu. 
 

Popis vlastního mostního objektu 

Směrové řešení: 
Most je v přímé. Konstrukce je šikmá. 
Výškové řešení: 
Příčný sklon mostu je střechovitý 2,50 % s úžlabím v ose mostu, niveleta na mostě je 
ve výškovém zakružovacím oblouku a ve stoupání od 8,33 % do klesání 8,33 %. 

Šířkové uspořádání: 
Šířka převáděné komunikace je 3,0 m. Celková šířka mostu je 3,70 m. 

Popis nosné konstrukce mostu 

Nosná konstrukce je navržena prostá trámová ocelová konstantní výšky se dvěma hlavními 
nosníky tvaru I, spřažená s železobetonovou deskou mostovky konstantní tloušťky o rozpětí 
32,0 m. Horní pásnice jsou opatřeny spřahovacími trny. Ocelová nosná konstrukce je navržena 

celosvařovaná z oceli pevnostní třídy S 355, spřažená ŽB deska z betonu třídy C35/45. 
Popis spodní stavby 

Opěry jsou navrženy ze železobetonu C 30/37 s rovnoběžnými křídly. Založení opěr a křídel je 
hlubinné na pilotách vetknutých do zdravých břidlic (R4). 
Provádění mostu 

Piloty budou vrtány z terénu, popř. ve svazích z upraveného terénu. Základové bloky budou 

budovány ve stavebních jámách. Ocelová část nosné konstrukce bude montována blokovou 
montáží pomocí mobilních jeřábů. Předpokládá se podepření ocelové NK při betonáži desky 
mostovky. Po zhotovení nosné konstrukce budou provedeny ostatní stavební práce včetně 
vybavení mostu. 
 

Technický popis přemostění 
2.1 Zatřídění dle kap. 4 ČSN 73 6200/2011  

3.5 dle druhu mostního objektu:   lávka 

4.1.2 dle druhu převáděné komunikace:  most pozemní komunikace 

4.1.2a dle druhu převáděné pozemní komunikace: most účelové komunikace 

4.1.2b dle mostovky:     s betonovou deskou 

4.1.2c dle svršku:      přímo pojížděná deska mostovky 

4.2 dle překračované překážky:    přes pozemní komunikaci, dráhu 

4.3 dle počtu mostních otvorů (polí):   o 1 otvoru (poli) 

4.4 dle počtu úrovní mostovek:    s mostovkou v jedné úrovni 
4.5 dle výškové polohy mostovky:   s horní mostovkou 

4.6 dle přesypávky:     bez přesypávky 

4.7 dle měnitelnosti základní polohy:  nepohyblivý 

4.8 dle plánované doby trvání:   trvalý  
4.9 mostní provizorium:    ne 

4.10 dle průběhu trasy na mostě:    směrově v přímé,  
výškově v přímé, oblouku, přímé 

4.11 dle úhlu křížení:     šikmý 

4.12 dle materiálu:      spřažený ocelobetonový 

4.13 dle ohybové tuhosti nosné konstrukce:  s ohybově tuhou nosnou konstrukcí 
4.14 dle statické funkce hlavní nosné konstrukce: trámový 

4.15 dle volné výšky na mostě:    s neomezenou volnou výškou 

4.16 dle uspořádání příčného řezu:   otevřeně uspořádaný  
2.2 Návrhové a konstrukční charakteristiky dle kap. 5 ČSN 73 6200/2011 

5.2 mostní otvory:   1 pole 

5.7 délka nosné konstrukce:  33,000 m  
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5.8 délka přemostění:   31,000 m 

5.9 délka mostu:   44,700 m 

5.10 rozpětí:    32,000 m 

5.11 úhel křížení:    57,45 g 

5.12 šikmost:     100g – kolmý most 
5.13 šířka mostu:    3,700 m 

5.14 volná šířka mostu:  3,000 m 

5.16 šířka mezi zábradlím:  3,000 m 

5.17 niveleta mostu:   v přímé, s = +8,33 %; ve vrcholovém oblouku 

     R = 75,000 m, T = 6,249 m, Y  = 0,260 m 

     a v přímé, s = -8,33 % 

TK 0,059 040; KT 0,071 538 

5.18 volná výška na mostě:  neomezená 

5.19 výška mostu:   6,043 m 

5.20 stavební výška:   0,830 m 

5.21 konstrukční výška:  0,820 m 

5.22 úložná výška:    1,210 m 

5.23 volná výška pod mostem: 5,030 m 

5.25 mostní průjezdní prostor PK: šířka 3,000  m, výška 2,500  m 

5.28 zatížení:     dle ČSN EN 1991-2 ed. 2 (12/2015) vč. Z4 a Z5, 

kap. 5 – Zatížení chodníků, cyklistických stezek 
a lávek pro chodce 

 

Plocha nosné konstrukce mostu:  33,00 x 3,00 = 99,0 m2 

 

Následným správcem SO bude obec Křenice. 
 

SO 221  Nadjezd účelové komunikace v km 3,795 

Všeobecně 

Tento SO řeší výstavbu nadjezdu přeložky komunikace II/101 Úvaly - Říčany pro 
převedení přeložky účelové komunikace přes hlavní trasu. Mostní objekt se nachází v polích 
mezi obcemi Zlatá a Babice, které spojuje polní cesta. Kategorijní šířka překonávané 
komunikace II/101 činí 9,50 m (kategorie S 9,5/80). Šířka vozovky na budovaném mostě bude 
4,0 m mezi svodidlem a obrubou, na pravé římse bude jednopruhový chodník šířky 0.75 m + 
0.50m bezpečnostní odstup. 
 

Související objekty 

SO 011 – Příprava ploch dočasného záboru 

SO 101 – Hlavní trasa km 0,429 – KÚ 

SO 153 – Přeložka účelové komunikace v km 3,795 

SO 153.1 – Souběžná komunikace vpravo v km 3,580 – 3,790 

SO 153.2 – Souběžná komunikace vlevo v km 3,560 – 3,810 

SO 171 – Dopravní značení 
SO 181 – Úpravy komunikací užívaných stavbou 

SO 361 – Úprava meliorací v ZÚ – KÚ 

SO 801 – Vegetační úpravy silnic II. a III. třídy 

SO 811 – Rekultivace ploch dočasného záboru 

SO 812 – Rekultivace nefunkčních ploch komunikací 
 

Projednání 
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Projektová dokumentace mostu byla v rozpracovanosti projednána se zainteresovanými 
organizacemi na pracovních poradách. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí po 
dokončení bude projednána příslušnými organizacemi. 
 

Geologické poměry 

Dle geotechnického posudku jsou základové poměry hodnoceny jako složité. Podle 
provedených vrtů je celková mocnost kvartérního pokryvu cca 4 - 6 m. Pod humózní vrstvou a 
navážkami byly zastiženy sprašové hlíny pevné konzistence. Předkvartérní poklad je budován 
proterozoickými horninami štěchovické skupiny charakteru silně až mírně zvětralých břidlic. 

 

Volba konstrukce mostu 

Pro přemostění zářezu byla navržena jednoduchá trámová ocelobetonová spřažená nosná 
konstrukce se 4 hlavními nosníky. Trámová plnostěnná ocelobetonová spřažená nosná 
konstrukce patří mezi ekonomicky vhodné, osvědčené, prověřené a spolehlivé velmi často 

používané konstrukční systémy nejen v Evropě, ale i ve světě s logickým využitím předností 
obou hlavních materiálů oceli a betonu. 
 

Popis vlastního mostního objektu 

Směrové řešení: 
Most je v přechodnici a přímé. Konstrukce je kolmá. 
Výškové řešení: 
Příčný sklon mostu je jednostranný 2,50 %, niveleta na mostě je ve vrcholovém zakružovacím 
oblouku tj. s proměnným podélným sklonem od +8,33 % do -4,50 % (sklon tečen oblouku). 

Šířkové uspořádání: 
Šířka převáděné komunikace je 4,00 m. Celková šířka mostu je 6,35 m. Most je navržen  
s jednostranným chodníkem šířky 1,25 m. 
Popis nosné konstrukce mostu 

Nosná konstrukce je navržena prostá trámová ocelová konstantní výšky se čtyřmi hlavními 
nosníky tvaru I, spřažená s betonovou deskou mostovky konstantní tloušťky 220 mm o rozpětí 
26,5 m. Horní pásnice jsou opatřeny spřahovacími trny. Ocelová nosná konstrukce se navrhuje 
celosvařovaná z oceli pevnostní třídy S 460. 
Popis spodní stavby 

Opěry jsou navrženy ze železobetonu C30/37 s rovnoběžnými křídly. Založení opěr a křídel je 
hlubinné na pilotách vetknutých do zdravých břidlic (R 4).  
Provádění mostu 

Piloty budou vrtány z terénu, popř. ve svazích z upraveného terénu. Základové bloky budou 

budovány ve stavebních jámách. Ocelová část nosné konstrukce bude montována blokovou 

montáží pomocí mobilních jeřábů. Po zhotovení nosné konstrukce budou provedeny ostatní 
stavební práce včetně vybavení mostu. 
 

Technický popis přemostění 
2.1 Zatřídění dle kap. 4 ČSN 73 6200/2011  

4.1.2 dle druhu převáděné komunikace:  most pozemní komunikace  

4.1.2a dle druhu převáděné pozemní komunikace: most účelové komunikace 

4.1.2b dle mostovky:     s betonovou deskou 

 (desková mostovka) 
4.1.2c dle svršku:      s vozovkovým souvrstvím 

4.2 dle překračované překážky:    přes pozemní komunikaci 
4.3 dle počtu mostních otvorů (polí):   o 1 otvoru (poli) 

4.4 dle počtu úrovní mostovek:    s mostovkou v jedné úrovni 
4.5 dle výškové polohy mostovky:   s horní mostovkou 

4.6 dle přesypávky:     bez přesypávky 
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4.7 dle měnitelnosti základní polohy:  nepohyblivý 

4.8 dle plánované doby trvání:   trvalý  
4.9 mostní provizorium:    ne 

4.10 dle průběhu trasy na mostě:    směrově v přechodnici a přímé, 
       výškově v oblouku a přímé 

4.11 dle úhlu křížení:     kolmý 

4.12 dle materiálu:      spřažený ocelobetonový 

4.13 dle ohybové tuhosti nosné konstrukce:  s ohybově tuhou nosnou konstrukcí 
4.14 dle statické funkce hlavní nosné konstrukce: trámový 

4.15 dle volné výšky na mostě:    s neomezenou volnou výškou 

4.16 dle uspořádání příčného řezu:   otevřeně uspořádaný  
2.2 Návrhové a konstrukční charakteristiky dle kap. 5 ČSN 73 6200/2011 

5.2 mostní otvory:   1 pole 

5.7 délka nosné konstrukce:  27,300 m (ŽB deska), 27,100 m (ocelová NK) 
5.8 délka přemostění:   25,700 m 

5.9 délka mostu:   39,350 m 

5.10 rozpětí:    26,500 m 

5.11 úhel křížení:    100 g 

5.12 šikmost:     kolmý 

5.13 šířka mostu:    6,350 m 

5.14 volná šířka mostu:  4,000 m 

5.16 šířka mezi zábradlím:  5,250 m 

5.17 niveleta mostu:   ve výškovém vrcholovém oblouku, 
     R = 250,000 m, T = 16,042 m, Y  = 0,515 m 

     a v přímé, s = -4,50 %; KT 0,142 331 

5.18 volná výška na mostě:  neomezená 

5.19 výška mostu:   6,087 m 

5.20 stavební výška:   0,981 m 

5.21 konstrukční výška:  0,839 m 

5.22 úložná výška:    1,500 m (opěra O1); 1,439 m (opěra O2),  
5.23 volná výška pod mostem:   5,148 m (osa PK), 2,876 (u O1) 

5.25 mostní průjezdní prostor PK: šířka 4,000 m, výška 4,500 m 

5.28 zatížení:     zatížení dle souboru ČSN EN 1991 -  
     proměnné zatížení dopravou  

      dle ČSN EN 1991-2 ed. 2 (12/2015), 

skupina PK 2 

kombinace zatížení dle ČSN EN 1990  
(ed.2, příloha A2 /2011) 

Plocha nosné konstrukce mostu:  27,30 x 5,75 = 157,0 m2 

 

Následným správcem tohoto SO bude obec Zlatá 

 

SO 222  Nadjezd polní cesty v km 4,480 
 

Všeobecně 

Předmětem projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí je výstavba nového 
přemostění přeložky komunikace II/101 Úvaly Říčany pro převedení přeložky polní cesty přes 
hlavní trasu. Mostní objekt se nachází v polích mezi obcemi Třebohostice a Zlatá. Kategorijní 
šířka překonávané komunikace II/101 činí 9,50 m (kategorie S 9,5/80). Šířka vozovky na 
budovaném mostě bude 4,0 m mezi svodidlem a obrubou, na pravé římse bude jednopruhový 
chodník šířky 0.75 m + 0.50m bezpečnostní odstup. 
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Související objekty 

SO 011 - Příprava ploch dočasného záboru 

SO 101 – Hlavní trasa km 0,429 – KÚ 

SO 154 – Přeložka polní cesty v km 4,480 

SO 163.1 – Přístupová komunikace vpravo v km 4,360 

SO 163.2 – Přístupová komunikace vlevo v km 4,360 

SO 164 – Přístupová komunikace v km 4,454 – 4,741 

SO 171 – Dopravní značení    

SO 181 – Úpravy komunikací užívaných stavbou 

SO 361 – Úprava meliorací v ZÚ - KÚ 

SO 412 – Přeložka nadzemního el. vedení VN 22 kV 

SO 462 – Přeložka kabelů Telefónica O2 v km 4,470  

SO 801 – Vegetační úpravy silnic II. a III. třídy 

SO 811 – Rekultivace ploch dočasného záboru 
 

Projednání 
Projektová dokumentace mostu byla v rozpracovanosti projednána se zainteresovanými 

organizacemi na pracovních poradách. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí po 
dokončení bude projednána příslušnými organizacemi. 
 

Geologické poměry 

Dle geotechnického posudku jsou základové poměry hodnoceny jako složité. Podle 
provedených vrtů je celková mocnost kvartérního pokryvu cca 4,0 – 6,0 m. Pod humózní 
vrstvou a navážkami byly zastiženy sprašové hlíny pevné konzistence. Předkvartérní poklad je 

budován proterozoickými horninami štěchovické skupiny charakteru silně až mírně zvětralých 
břidlic. 

Volba konstrukce mostu 

Pro přemostění zářezu byla navržena jednoduchá trámová ocelobetonová spřažená nosná 
konstrukce se 4 hlavními nosníky. Trámová plnostěnná ocelobetonová spřažená nosná 
konstrukce patří mezi ekonomicky vhodné, osvědčené, prověřené a spolehlivé velmi často 
používané konstrukční systémy nejen v Evropě, ale i ve světě s logickým využitím předností 
obou hlavních materiálů oceli a betonu. 
 

Popis vlastního mostního objektu 

Směrové řešení: 
Most je v přímé. Konstrukce je kolmá. 
Výškové řešení: 
Příčný sklon mostu je jednostranný 2,50 %, niveleta na mostě je ve vrcholovém zakružovacím 
oblouku tj. s proměnným podélným sklonem od +8,33 % do -5,00 % (sklon tečen oblouku). 

Šířkové uspořádání: 
Šířka převáděné komunikace je 4,0 m. Celková šířka mostu je 6,35 m. Most je navržen  
s jednostranným chodníkem šířky 1,25 m. 
Popis nosné konstrukce mostu 

Nosná konstrukce je navržena prostá trámová ocelová konstantní výšky se čtyřmi hlavními 
nosníky tvaru I, spřažená s betonovou deskou mostovky konstantní tloušťky 220 mm o rozpětí 
25,0 m. Horní pásnice jsou opatřeny spřahovacími trny. Ocelová nosná konstrukce se navrhuje 
celosvařovaná z ocelí pevnostní třídy S 460. 
Popis spodní stavby 

Opěry jsou navrženy ze železobetonu C30/37 s rovnoběžnými křídly. Založení opěr a křídel je 
hlubinné na pilotách vetknutých do zdravých břidlic (R 4). 
Provádění mostu 
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Piloty budou vrtány z terénu, popř. ve svazích z upraveného terénu. Základové bloky budou 

budovány ve stavebních jámách. Ocelová část nosné konstrukce bude montována blokovou 

montáží pomocí mobilních jeřábů. Po zhotovení nosné konstrukce budou provedeny ostatní 
stavební práce včetně vybavení mostu. 
 

Technický popis přemostění 
2.1 Zatřídění dle kap. 4 ČSN 73 6200/2011  

4.1.2 dle druhu převáděné komunikace:  most pozemní komunikace  
4.1.2a dle druhu převáděné pozemní komunikace: most účelové komunikace 

4.1.2b dle mostovky:     s betonovou deskou 

(desková mostovka) 
4.1.2c dle svršku:      s vozovkovým souvrstvím 

4.2 dle překračované překážky:    přes pozemní komunikaci 
4.3 dle počtu mostních otvorů (polí):   o 1 otvoru (poli) 

4.4 dle počtu úrovní mostovek:    s mostovkou v jedné úrovni 
4.5 dle výškové polohy mostovky:   s horní mostovkou 

4.6 dle přesypávky:     bez přesypávky 

4.7 dle měnitelnosti základní polohy:  nepohyblivý 

4.8 dle plánované doby trvání:   trvalý  
4.9 mostní provizorium:    ne 

4.10 dle průběhu trasy na mostě:    směrově v přímé, 
       výškově v přímé, oblouku, přímé 

4.11 dle úhlu křížení:     šikmý 

4.12 dle materiálu:      spřažený ocelobetonový 

4.13 dle ohybové tuhosti nosné konstrukce:  s ohybově tuhou nosnou konstrukcí 
4.14 dle statické funkce hlavní nosné konstrukce: trámový 

4.15 dle volné výšky na mostě:    s neomezenou volnou výškou 

4.16 dle uspořádání příčného řezu:   otevřeně uspořádaný  
2.2 Návrhové a konstrukční charakteristiky dle kap. 5 ČSN 73 6200/2011 

5.2 mostní otvory:   1 pole 

5.7 délka nosné konstrukce:  25,800 m (ŽB deska), 25,600 m (ocelová NK) 
5.8 délka přemostění:   24,200 m 

5.9 délka mostu:   37,200 m 

5.10 rozpětí:    25,000 m 

5.11 úhel křížení:    94,194 g 

5.12 šikmost:     kolmý 

5.13 šířka mostu:    6,350 m 

5.14 volná šířka mostu:  4,000 m 

5.16 šířka mezi zábradlím:  5,250 m 

5.17 niveleta mostu:   v přímé, s = +8,33 %; 
ve výškovém vrcholovém oblouku 

     R = 200,000 m, T = 13,334 m, Y  = 0,444 m 

     a v přímé, s = -5,00 % 

TK 0,111 525; KT 0,138 193 

5.18 volná výška na mostě:  neomezená 

5.19 výška mostu:   6,110 m 

5.20 stavební výška:   0,981 m 

5.21 konstrukční výška:  0,839 m 

5.22 úložná výška:    1,520 m (opěra O1); 1,500 m (opěra O2),  
5.23 volná výška pod mostem: 5,094 m (PK), 2,993 (O1) 

5.25 mostní průjezdní prostor PK: šířka 4,000 m, výška 4,500 m 
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5.28 zatížení:     zatížení dle souboru ČSN EN 1991 -  

     proměnné zatížení dopravou  
      dle ČSN EN 1991-2 ed. 2 (12/2015), 

skupina PK 2 

kombinace zatížení dle ČSN EN 1990  
(ed.2, příloha A2 /2011) 

Plocha nosné konstrukce mostu:  25,80 x 5,75 = 148,4 m2 
 

Následným správcem tohoto SO bude městys Škvorec. 
 

SO 223  Nadjezd silnice III/101 72 v km 4,777 
 

Všeobecně 

Předmětem tohoto SO je výstavba nového nadjezdu přeložky komunikace II/101 Úvaly - 
Říčany pro převedení přeložky silnice III/101 72 přes hlavní trasu. Mostní objekt se nachází v 
polích mezi obcemi Třebohostice a Zlatá. Světlá šířka převáděné pozemní komunikace je 7,5 m 
(kategorie S 7,5/50), kategorijní šířka překonávané komunikace II/101 je 9,50 m (kategorie S 
9,5/80). 
 

Související objekty 

SO 011 – Příprava ploch dočasného záboru 

SO 101 – Hlavní trasa km 0,429 – KÚ 

SO 121 – Přeložka silnice III/101 72 v km 4,777 

SO 132 – Provizorní komunikace v místě SO 121 

SO 165 – Přístupová komunikace v km 4,735 – 4,752 

SO 171 – Dopravní značení    

SO 181 – Úpravy komunikací užívaných stavbou   

SO 361 – Úprava meliorací v ZÚ - KÚ     

SO 412 – Přeložka nadzemního el. vedení VN 22 kV 

SO 801 – Vegetační úpravy silnic II. a III. třídy 

SO 811 – Rekultivace ploch dočasného záboru 
 

Projednání 
Projektová dokumentace mostu byla v rozpracovanosti projednána se zainteresovanými 

organizacemi na pracovních poradách. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí 
po dokončení bude projednána příslušnými organizacemi. 
 

Geologické poměry 
Dle geotechnického posudku jsou základové poměry hodnoceny jako složité. Podle 

provedených vrtů je celková mocnost kvartérního pokryvu cca 4 - 6 m. Pod humózní vrstvou a 
navážkami byly zastiženy sprašové hlíny pevné konzistence. Předkvartérní poklad je budován 
proterozoickými horninami štěchovické skupiny charakteru silně až mírně zvětralých břidlic. 

 

Volba konstrukce mostu 

Pro přemostění zářezu byla navržena jednoduchá trámová ocelobetonová spřažená nosná 
konstrukce se 6 hlavními nosníky. Trámová plnostěnná ocelobetonová spřažená nosná 
konstrukce patří mezi ekonomicky vhodné, osvědčené, prověřené a spolehlivé velmi často 
používané konstrukční systémy nejen v Evropě, ale i ve světě s logickým využitím předností 
obou hlavních materiálů oceli a betonu. 
 

Popis vlastního mostního objektu 

Směrové řešení: 
Most je v přímé. Konstrukce je šikmá. 
Výškové řešení: 
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Příčný sklon mostu je střechovitý 2,50 %, niveleta na mostě je ve výškovém zakružovacím 
oblouku a ve stoupání od +7,0 % do +3,50 %. 
Šířkové uspořádání: 
Šířka převáděné komunikace je 7,50 m. Celková šířka mostu je 9,10 m. Most je navržen bez 
chodníků. 
Popis nosné konstrukce mostu 

Nosná konstrukce je navržena prostá trámová ocelová konstantní výšky se šesti hlavními 
nosníky tvaru I, spřažená s betonovou deskou mostovky konstantní tloušťky 220 mm o rozpětí 
28,50 m. Horní pásnice jsou opatřeny spřahovacími trny. Ocelová nosná konstrukce se navrhuje 
celosvařovaná z ocelí pevnostní třídy S 460. 
Popis spodní stavby 

Opěry jsou navrženy ze železobetonu C30/37 s rovnoběžnými křídly. Založení opěr a křídel je 
hlubinné na pilotách vetknutých do zdravých břidlic (R 4). 
Provádění mostu 

Piloty budou vrtány z terénu, popř. ve svazích z upraveného terénu. Základové bloky budou 
budovány ve stavebních jámách. Ocelová část nosné konstrukce bude montována blokovou 
montáží pomocí mobilních jeřábů. Po zhotovení nosné konstrukce budou provedeny ostatní 
stavební práce včetně vybavení mostu. 
 

Technický popis přemostění 
2.1 Zatřídění dle kap. 4 ČSN 73 6200/2011  

4.1.2 dle druhu převáděné komunikace:  most pozemní komunikace  
4.1.2a dle druhu převáděné pozemní komunikace: silniční most 

4.1.2b dle mostovky:     s betonovou deskou 

 (desková mostovka) 
4.1.2c dle svršku:      s vozovkovým souvrstvím 

4.2 dle překračované překážky:    přes pozemní komunikaci  

4.3 dle počtu mostních otvorů (polí):   o 1 otvoru (poli) 

4.4 dle počtu úrovní mostovek:    s mostovkou v jedné úrovni 
4.5 dle výškové polohy mostovky:   s horní mostovkou 

4.6 dle přesypávky:     bez přesypávky 

4.7 dle měnitelnosti základní polohy:  nepohyblivý 

4.8 dle plánované doby trvání:   trvalý  
4.9 mostní provizorium:    ne 

4.10 dle průběhu trasy na mostě:    směrově v přímé, 
       výškově ve vrcholovém oblouku 

4.11 dle úhlu křížení:     šikmý 

4.12 dle materiálu:      spřažený ocelobetonový 

4.13 dle ohybové tuhosti nosné konstrukce:  s ohybově tuhou nosnou konstrukcí 
4.14 dle statické funkce hlavní nosné konstrukce: trámový 

4.15 dle volné výšky na mostě:    s neomezenou volnou výškou 

4.16 dle uspořádání příčného řezu:   otevřeně uspořádaný  
2.2 Návrhové a konstrukční charakteristiky dle kap. 5 ČSN 73 6200/2011 

5.2 mostní otvory:   1 pole 

5.7 délka nosné konstrukce:  29,300 m (ŽB deska), 29,100 m (ocelová NK) 
5.8 délka přemostění:   27,500 m 

5.9 délka mostu:   47,180 m 

5.10 rozpětí:    28,500 m 

5.11 úhel křížení:    80,479 g 

5.12 šikmost:     pravá, 80,474 g 

5.13 šířka mostu:    9,100 m 
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5.14 volná šířka mostu:  7,500 m 

5.16 šířka mezi zábradlím:  7,500 m 

5.17 niveleta mostu:   ve výškovém vrcholovém oblouku 

R = 1000,000 m, T = 43,496 m, Y = 0,946 m 

5.18 volná výška na mostě:  neomezená 

5.19 výška mostu:   6,862 m 

5.20 stavební výška:   1,072 m 

5.21 konstrukční výška:  0,888 m 

5.22 úložná výška:    1,525 m (opěra O1); 1,525 m (opěra O2),  
5.23 volná výška pod mostem: 5,185 m (PK), 3,346 m (O1) 

5.25 mostní průjezdní prostor PK: šířka 7,500 m, výška 4,500 m 

5.28 zatížení:     zatížení dle souboru ČSN EN 1991 -  
     proměnné zatížení dopravou  

      dle ČSN EN 1991-2 ed. 2 (12/2015), 

skupina PK 1, vč. zvláštních  vozidel  

(modely zatížení 3 - 1800/200 a 3000/240), 

kombinace zatížení dle ČSN EN 1990  

(ed.2, příloha A2 /2011) 
Plocha nosné konstrukce mostu:  29,30 x 8,50 = 249,1 m2 

 

Následným správcem tohoto SO bude KSÚS Středočeského kraje, p.o. 
 

SO 224  Nadjezd silnice III/012 16 v km 5,931 
 

Všeobecně 

Předmětem tohoto st. objektu je výstavba nového přemostění komunikace II/101 Úvaly 
Říčany (převedení přeložky silnice III/012 16 přes hlavní trasu). Mostní objekt se nachází  
v polích mezi obcemi Škvorec a Dobročovice. Světlá šířka převáděné komunikace je 6,50 m 

(kategorie S 6,5/50), kategorijní šířka překonávané komunikace II/101 činí 9,50 m (kategorie S 

9,5/80).  
 

Související objekty 

SO 011 – Příprava ploch dočasného záboru 

SO 101 – Hlavní trasa km 0,429 – KÚ 

SO 122 – Přeložka silnice III/012 16 v km 5,931 

SO 133 – Provizorní komunikace v místě SO 122 

SO 167 – Přístupová komunikace v km 5,974 

SO 171 – Dopravní značení 
SO 181 – Úpravy komunikací užívaných stavbou 

SO 361 – Úprava meliorací v ZÚ - KÚ   

SO 342 – Přeložka vodovodu DN 200 v km 5,971  

SO 463 – Přeložka kabelů Telefonica O2 v km 5,910   

SO 801 – Vegetační úpravy silnic II. a III. třídy 

SO 812 – Rekultivace nefunkčních ploch komunikací 
 

Projednání 
Projektová dokumentace mostu byla v rozpracovanosti projednána se zainteresovanými 

organizacemi na pracovních poradách. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí po 
dokončení bude projednána příslušnými organizacemi. 
 

Geologické poměry 

Dle geotechnického posudku jsou základové poměry hodnoceny jako složité. Podle 
provedených vrtů je celková mocnost kvartérního pokryvu cca 4,0 – 6,0 m. Pod humózní 
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vrstvou a navážkami byly zastiženy sprašové hlíny pevné konzistence. Předkvartérní poklad je 

budován proterozoickými horninami štěchovické skupiny charakteru silně až mírně zvětralých 
břidlic. 
 

Volba konstrukce mostu 

Pro přemostění zářezu byla navržena jednoduchá trámová ocelobetonová spřažená nosná 
konstrukce se 6 hlavními nosníky. Trámová plnostěnná ocelobetonová spřažená nosná 
konstrukce patří mezi ekonomicky vhodné, osvědčené, prověřené a spolehlivé velmi často 
používané konstrukční systémy nejen v Evropě, ale i ve světě s logickým využitím předností 
obou hlavních materiálů oceli a betonu. 

 

Popis vlastního mostního objektu 

Směrové řešení: 
Most je v přechodnici a přímé. Konstrukce je šikmá. 
Výškové řešení: 
Příčný sklon mostu je jednostranný 2,50 %, niveleta na mostě je ve výškovém zakružovacím 
oblouku a ve stoupání od 5,50 % do klesání 3,0 %. 
Šířkové uspořádání: 
Šířka převáděné komunikace je 6,50 m. Celková šířka mostu je 9,60 m. Most je navržen 

s jednostranným chodníkem 1,50 m. 
Popis nosné konstrukce mostu 

Nosná konstrukce je navržena prostá trámová ocelová konstantní výšky se šesti hlavními 
nosníky tvaru I, spřažená s betonovou deskou mostovky konstantní tloušťky 220 mm o rozpětí 
28,50 m. Horní pásnice jsou opatřeny spřahovacími trny. Ocelová nosná konstrukce se navrhuje 

celosvařovaná z ocelí pevnostní třídy S 460. 
Popis spodní stavby 

Opěry jsou navrženy ze železobetonu C 30/37 s rovnoběžnými křídly. Založení opěr a křídel je 
hlubinné na pilotách vetknutých do zdravých břidlic (R4). 
Provádění mostu 

Piloty budou vrtány z terénu, popř. ve svazích z upraveného terénu. Základové bloky budou 
budovány ve stavebních jámách. Ocelová část nosné konstrukce bude montována blokovou 
montáží pomocí mobilních jeřábů. Po zhotovení nosné konstrukce budou provedeny ostatní 
stavební práce včetně vybavení mostu. 
 

Technický popis přemostění 
2.1 Zatřídění dle kap. 4 ČSN 73 6200/2011  

4.1.2 dle druhu převáděné komunikace:  most pozemní komunikace  
4.1.2a dle druhu převáděné pozemní komunikace: silniční most 
4.1.2b dle mostovky:     s betonovou deskou 

 (desková mostovka) 
4.1.2c dle svršku:      s vozovkovým souvrstvím 

4.2 dle překračované překážky:    přes pozemní komunikaci  
4.3 dle počtu mostních otvorů (polí):   o 1 otvoru (poli) 

4.4 dle počtu úrovní mostovek:    s mostovkou v jedné úrovni 
4.5 dle výškové polohy mostovky:   s horní mostovkou 

4.6 dle přesypávky:     bez přesypávky 

4.7 dle měnitelnosti základní polohy:  nepohyblivý 

4.8 dle plánované doby trvání:   trvalý  
4.9 mostní provizorium:    ne 

4.10 dle průběhu trasy na mostě:    směrově v přímé a v přechodnici, 
       výškově v oblouku 

4.11 dle úhlu křížení:     šikmý 
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4.12 dle materiálu:      spřažený ocelobetonový 

4.13 dle ohybové tuhosti nosné konstrukce:  s ohybově tuhou nosnou konstrukcí 
4.14 dle statické funkce hlavní nosné konstrukce: trámový 

4.15 dle volné výšky na mostě:    s neomezenou volnou výškou 

4.16 dle uspořádání příčného řezu:   otevřeně uspořádaný  
2.2 Návrhové a konstrukční charakteristiky dle kap. 5 ČSN 73 6200/2011 

5.2 mostní otvory:   1 pole 

5.7 délka nosné konstrukce:  29,300 m (ŽB deska), 29,100 m (ocelová NK) 
5.8 délka přemostění:   27,500 m 

5.9 délka mostu:   41,660 m 

5.10 rozpětí:    28,500 m 

5.11 úhel křížení:    75,849 g 

5.12 šikmost:     levá, 75,849 g 

5.13 šířka mostu:    9,600 m 

5.14 volná šířka mostu:  6,500 m 

5.16 šířka mezi zábradlím:  8,500 m 

5.17 niveleta mostu:   ve výškovém vrcholovém oblouku 

     R = 1000,000 m, T = 42,482 m, Y  = 0,902 

5.18 volná výška na mostě:  neomezená 

5.19 výška mostu:   6,304 m 

5.20 stavební výška:   1,059 m 

5.21 konstrukční výška:  0,888 m 

5.22 úložná výška:    1,525 m (opěra O1); 1,630 m (opěra O2),  
5.23 volná výška pod mostem: 5,054 m (PK), 2,658 (O2) 

5.25 mostní průjezdní prostor PK: šířka 6,500 m, výška 4,500 m 

5.28 zatížení:     zatížení dle souboru ČSN EN 1991 -  

     proměnné zatížení dopravou  
      dle ČSN EN 1991-2 ed. 2 (12/2015), 

skupina PK 1, vč. zvláštních  vozidel  

(modely zatížení 3 - 1800/200 a 3000/240), 

kombinace zatížení dle ČSN EN 1990  
(ed.2, příloha A2 /2011) 

Plocha nosné konstrukce mostu:  9,00 x 29,30= 263,7 m2 
 

Následným správcem tohoto SO bude KSÚS Středočeského kraje, p.o. 
 

2.6.5. Stavební objekty řady 300 -  vodohospodářské objekty 
 

SO 301  Úprava stávajícího koryta v km 0,055 SO 111 (směr Křenice) 
Předmětem tohoto objektu je prohloubení otevřeného koryta – melioračního příkopu 

vedeného od stávající silnice směrem na Nedvězí – počátek bezejmenného pravostranného 
přítoku Rokytky. Toto koryto bude po dokončení stavby sloužit mimo jiné i jako recipient pro 
vody z nové komunikace 101. 

Cílem prohloubení koryta je jeho výškové navázání na nový propustek, nezbytnou 

součástí je také pročištění stávajícího koryta v délce cca 200 m. Pro zachycení a zpomalení 
odtoku budou v korytě zřízeny betonové prahy (hrázky) vytvářející retenční prostor pro odtoky 
z přívalových dešťů. Na výtoku z propustku bude zřízeno opevnění dlažbou z lomového 
kamene, v pročištěném úseku se předpokládá pohoz drceným kamenivem.  

Následným správcem tohoto SO je Hlavní město Praha.  
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SO 302  Vsakovací tělesa na příkopech 

Tento stavební objekt řeší likvidaci zachycených dešťových vod z komunikace a příkopů 
vsakováním. Jedná se o vsakovací objekty umístěné na konci podélných příkopů navrhované 
silnice 101 a jejích navazujících komunikacích v místech, kde pro tyto příkopy nelze zajistit 
gravitační odtok do recipientu ekonomicky únosným způsobem. 

Vzhledem k nepříliš příznivým geologickým poměrům je navrženo vsakování s retenčním 
objemem schopným pojmout celkový odtok z návrhové srážky. Vlastní technické řešení se 
předpokládá formou prohloubených příkopů s výplní lomovým kamenem, případně 
zabudováním voštinových bloků. Vsakovací tělesa nepřesáhnou půdorysný rozsah silničních 
příkopů. 

Správcem tohoto SO bude SÚS Mnichovo Hradiště. 
 

SO 331  Přeložka kanalizace DN 90 v rozsahu SO 111 

Objekt řeší přeložku kanalizačního výtlaku vedeného podél stávajícího tělesa komunikace 
101 v souběhu s vodovodním potrubím. Výtlak (spolu s vodovodem SO 341) bude ještě před 
začátkem úpravy komunikace (SO 111) vyveden mimo nové zemní těleso. Nová trasa potrubí 
pak kopíruje vedení komunikace až k navrhované okružní křižovatce, kde vodovod podchází 
vlastní hlavní trasu (SO 101) a postupně se vrací do své původní trasy.  

Materiálem pro přeložku bude svařované potrubí PE90. Křížení komunikací bude řešeno 
ukládáním potrubí do chrániček.  

Celková délka překládaného úseku činí cca 562 m.  

Následným správcem tohoto SO bude 1. SčV (Veolia). 
 

SO 341  Přeložka vodovodu DN 160 v rozsahu SO 111 

Objekt řeší přeložku vodovodu DN 160 vedeného podél stávajícího tělesa komunikace 
101 v souběhu s kanalizačním výtlakem. Vodovodní řad (spolu s výtlakem SO 331) bude ještě 
před začátkem úpravy komunikace (SO 111) vyveden mimo nové zemní těleso. Nová trasa 
potrubí pak kopíruje vedení komunikace až k navrhované okružní křižovatce, kde vodovod 

podchází vlastní hlavní trasu (SO 101) a postupně se vrací do své původní trasy.  
Materiálem pro přeložku bude hrdlové potrubí PVC 160, případně svařované potrubí PE 

160. Křížení komunikací bude řešeno ukládáním potrubí do chrániček. V rámci objektu bude 

nahrazena také jedna armaturní (vzdušníková) šachta, odvzdušnění řadu bude zajištěno 
osazením automatického vzdušníku.   

Celková délka překládaného úseku činí cca 568 m. 

Správcem tohoto SO bude 1. SčV (Veolia). 
 

SO 342  Přeložka vodovodu DN 200 v km 5,971  
 

Tento objekt řeší přeložku vodovodu vedeného podél komunikace III/01216 (Škvorec-

Dobročovice) v místě křížení s tělesem navrhované komunikace (SO 101). Jedná se o krátkou 
přeložku, jejímž cílem je převedení vodovodu přes 2,50 m hluboký zářez komunikace. Nové 
potrubí bude vedeno v dostatečné hloubce pod silničními příkopy, v nejnižším místě přeložky 
bude osazen podzemní hydrant pro odkalení řadu. Nad východní hranou zářezu bude na 
vodovodu dále osazen automatický vzdušník v nové armaturní šachtě. 

Materiálem pro přeložku bude potrubí z tvárné litiny DN 200, které bude pod vozovkou 
opatřeno chráničkou. 

Celková délka překládaného úseku činí cca 50 m. 
Následným správcem tohoto SO bude VODOS Kolín s.r.o. 
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SO 343  Přeložka vodovodu DN 250 v km 6,507 
 

V rámci tohoto SO je řešena přeložka vodovodního řadu vedeného mezi Škvorcem a 

Úvaly, který je v kolizi s navrhovanou trasou komunikace. Nová trasa přeložky nejprve vykříží 
hlavní trasu( SO 101) cca v km 6,505 a dále bude vedena podél jejího zářezu. Cca v km 6,600 

dojde ještě ke křížení s novým vedením vysokotlakého plynovodu (SO 501) a v km 6,760 se 

stávající polní cestou, za níž potrubí postupně naváže na svou původní trasu. Prostorové 
uspořádání nového úseku bude vyžadovat zřízení odkalení a odvzdušnění řadu v místě křížení s 

komunikací (SO 101).  

Materiálem pro přeložku bude potrubí z tvárné litiny DN 250. Křížení komunikací bude 
řešeno ukládáním potrubí do chrániček. 

Celková délka překládaného úseku činí cca 315 m. 

Následným správcem tohoto SO bude VODOS Kolín s.r.o. 
 

SO 361  Úprava meliorací v ZÚ – KÚ 
 

V prostoru nové trasy komunikace se dle dostupných podkladů vyskytují rozsáhlé plochy 
odvodněné systematickou polní drenáží, ovšem není jasný průběh ani směr jednotlivých 
drenážních per. Tyto plošné drenáže bude nutné podchytit svodnými drény, navrhovanými 
zejména podél zářezů tělesa komunikace. Přesný rozsah nových záchytných drénů bude 
upřesněn dle skutečného stavu a rozsahu zastižených drenáží při výstavbě. 

Celkem se předpokládá provedení cca 1 750 m svodných drénů profilu DN 150 - 200. 

Správci tohoto SO budou majitelé jednotlivých dotčených pozemků stavbou. 
 

SO 371  Retenční nádrž v km 2,700 vpravo 
   

Jedná se v podstatě o částečně hloubený poldr se zemní sypanou hrází a regulací na 
odtoku navržený na odvodňovacím korytě vedeném do Výmoly. Pro získání potřebného objemu 
je využito terénního svahu, na nějž bude kolmo navázána sypaná hráz. Svahy i dno budou 

ohumusovány a osety. Od přítoku nádrže bude ve dně poldru osazen mělký žlábek pro 

převádění běžných průtoků prostorem poldru. Regulace může být řešena buď prostřednictvím 
vírového ventilu, nebo případně škrtící kapacitní štěrbinou. Předpokládá se využití sdruženého 
betonového objektu kombinujícího jek funkci regulace odtoku a úrovně hladiny, tak 
bezpečnostního přelivu pro případ překročení kapacity nádrže či ucpání regulovaného odtoku. 

Nádrž je navržena s trvalou vodní hladinou hloubky cca 1,2 m – zadržený objem vody cca 
120 m3, volný retenční objem 80 m3. Přístup bude zajištěn prostřednictvím asfaltové polní cesty 
vedené ze Sluštic.  
 

Rozsah objektu: 

Hloubená nádrž se sypanou hrází výšky cca 3,5 m, celkový objem cca 200 m3, velikost 

regulovaného odtoku 15 l/s. 
 

SO 372  Retenční nádrž v km 6,540 vpravo 
 

Jedná se v podstatě o převážně hloubený suchý poldr, ohraničený tělesem komunikací SO 
101 a SO 115. Odtok  je zajištěn propustkem pod komunikací SO 115 do příkopu pokračujícího 
směrem ke Škvoreckému potoku. Regulace na odtoku může být řešena buď prostřednictvím 
vírového ventilu, nebo případně škrtící kapacitní štěrbinou. Předpokládá se využití sdruženého 
betonového objektu kombinujícího jek funkci regulace, tak bezpečnostního přelivu pro případ 
překročení kapacity nádrže či ucpání regulovaného odtoku. Tento objekt bude zřízen na nátoku 

do zmiňovaného propustku. 
Přístup bude zajištěn z komunikace SO 115. 
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Rozsah objektu: 

Hloubená nádrž se sypanou hrází, retenční objem cca 200 m3, velikost regulovaného odtoku cca 
20 l/s 

 

           Pozn.: podrobněji je problematika týkající se vodohospodářských objektů zpracována v 
samostatné části této projektové dokumentace (Souhrnné vodohospodářské řešení, Ing. T. 
Svoboda, VPÚ DECO PRAHA a.s., 12/2012) 

2.6.6. Stavební objekty řady 400 - elektro a sdělovací 
 

SO 412  Přeložka nadzemního el. vedení VN 22 kV 
 

Tento SO řeší přeložku vrchního vedení 22 kV. V místě stožáru vrchního vedení (v km 
1,52) nedaleko stávající silnice Třebohostice - Zlatá bude stávající vrchní vedení přerušeno. V 

rámci přeložky budou vyměněny současné sloupy a provede se nové vrchní vedení v původní 
trase. 

Obdobně bude řešena i odbočka z vrchního vedení taktéž kolidující s novou komunikací. 
Nové el. vedení bude tedy ve stejné trase jako stávající s tím rozdílem, že dojde pouze k 

minimálnímu posunu stožárů mimo nové komunikace a k jeho výškové úpravě. Bude tak 

zajištěna dostatečná výška nad vozovkou, kterou el. vedení kříží. V místech křížení se provedou 

dvojité závěsy nebo podpěry. 
Délka přeložené trasy je cca 750 m, počet nových podpěrných bodů je 5. 
Odbočka vedení jz. směrem je ukončena na stožáru, na kterém je osazen kabel. svod VN. 

VN kabel koliduje s napojením komunikace a proto bude přeložen mimo prostor příkopu. 
Nadzemní el. vrchní vedení je v majetku ČEZ Distribuce a.s. 

 

SO 421  Přeložka kabelu VN 22 kV v km 1,490 
 

V místě nové komunikace u křížení s komunikací Křenice - Březí, bude stávající kabelové 
vedení přerušeno. Na toto vedení bude naspojkováno vedení obdobného typu (mimo prostor 
stavby). Podchod pod novou komunikací se provede v obetonované kabel. chráničce 

ø 160 mm uložené s krytím 1 000 mm. 
Délka upravované trasy je cca 200 m. 

Kabelové vedení je v majetku ČEZ Distribuce a.s. 
 

SO 461  Přeložka kabelů CETIN, km 0,000 – 0,490 
 

Na pravé straně silnice II/101 ve směru na Úvaly je vedena dvojice trubek HDPE. Trasa 
je vedena od místa křížení se sil. III/ 101 76 v travnatém pásu podél odvodňovacího příkopu. 

V místě navrhované přeložky II/101 bude vedení 2x HDPE přeloženo do nové trasy, která 
bude vedena výkopem kolem nově navrženého tělesa silnice po levé straně v souběhu 

s přeložkou vody a kanalizace. Podchod pod komunikací bude pomocí dvojice chrániček ø 160 
mm, jedna chránička bude rezervní. 

Napojení trubek HDPE na stávající trasu bude provedeno na hranici stavby. Optický 
kabel bude zafouknut nově v celé trase mezi RSU Křenice a TKB Říčany (cca 5 500 m). 

Celková délka rušené trasy: 420 m. 

Délka nové trasy: 566 m. 

Délka ochranných opatření (chrániček): 48 m  
Správcem tohoto objektu bude CETIN. 
 

SO 462  Přeložka kabelů CETIN, km 4,470 
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Podél místní komunikace v obci Zlatá (od č.p. 24) a dále východním směrem do 
Třebohostic je vedena dvojice trubek HDPE (obě prázdné) a metalický kabel 25 XN0,6 a dále 
metalický kabel 15 XN0,6. Trasa je vedena při jižním okraji komunikace. 

V místě křížení s navrhovanou přeložkou II/101 bude vedení 2x trubka HDPE (obě 
prázdné) a met. kabel 25 XN0,6 a 15 XN0,6 přeloženo do nové trasy, která bude vedena 

výkopem podél nově navrženého tělesa silnice. Podchod pod komunikací bude dvojicí 
chrániček ø 160 mm, jedna chránička bude rezervní. 

Napojení na stávající trasu bude provedeno na hranici stavby. Napojení trubek HDPE a 

met. kabelu na stávající trasu bude provedeno na hranici stavby. 

Délka rušené trasy: 183 m. 
Délka nové trasy: 194 m. 
Správcem SO bude CETIN. 

 

SO 463  Přeložka kabelů CETIN, km 5,910 
 

Po levé straně silnice III/012 16 (ul. Komenského) ve směru na Dobročovice je vedena  
v travnatém pásu podél odvodňovacího příkopu trasa dálkového metalického kabelu DK 63. 
Jedná se o nefunkční kabel, v souběhu je veden neprovozní kabel VUSS. 

Neprovozní kabely DK 63 a VUSS budou zaslepeny na hranici stavby koncovkami.  

V místě křížení s navrhovanou přeložkou II/101 se do nové trasy, která bude vedena výkopem 
podél nově navrženého tělesa silnice, uloží trubka HDPE 40/33 jako rezerva pro případné 
zatažení optického kabelu v budoucnu. Trubka bude na obou stranách ukončena koncovkami, 
podchod pod komunikací bude zajištěn dvojicí chrániček ø 160 mm (jedna chránička je 
rezervní). 

Délka rušené trasy je 228 m. 

Délka nové trasy je 252 m. 

Správcem SO bude CETIN. 
 

SO 464 Přeložka kabelů CETIN, km 6,460-6,860 

Kolizní trasa 2x trubka HDPE s optickými kabely a metalický kabel 150XN je vedena po 

levé straně silnice II/101 ve směru na Úvaly. V místě navrhované přeložky II/101 bude vedení 
2x trubka HDPE s optickými kabely a metalický kabel 150XN přeloženy do nové trasy, která 
bude vedena výkopem kolem nově navrženého tělesa silnice. Podchod pod komunikací bude 
dvojící chrániček Ø 160mm. Jedna chránička bude rezervní. Napojení trubek HDPE a met. 
kabelu na stávající trasu bude provedeno na hranicích stavby. Optické kabely budou zafouknuty 

nově v celé trase mezi stávajícími spojkami (cca 2700 m). 

Délka rušené trasy:  487 m 

Délka nové trasy:  590 m 

Následným správcem SO bude CETIN. 

2.6.7. Stavební objekty řady 500 -  trubní vedení 
 

SO 501  Přeložka VTL plynovodu DN 500 v km 6,489 
 

Přeložka části VTL plynovodu na k.ú. Škvorec je nutná vzhledem ke kolizi s trasou nově 
navrhované komunikace II/101 v km 6,596. 

Začátek přeložky bude před místem napojení nové komunikace na stávající silnici (SO 

101) směrem na Škvorec, konec přeložky bude za tímto místem propojení dvou komunikací.      
Přeložka je navržena mimo ochranné pásmo kom. II. třídy ve vzdálenosti cca 25 m od osy 

přilehlého pruhu n.k. Plynovod přeložky bude v jednom případě položen pod novou 
komunikací, v tomto místě je navrženo potrubí s PE zesílenou izolací chráněnou bet. vrstvou. 
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Toto chráněné potrubí nemusí být v chráničce pod komunikací, ale je nutné, aby staveništní 
doprava na tomto úseku byla provozována na hutněné pláni budoucí komunikace. 

Změny směru trasy přeložky budou pomocí ocelových oblouků o poloměru 10 D. 
Napojení přeložky na stávající plynovod bude provedeno na začátku i na konci pomocí 

„V“ svarů při letní odstávce. 
Součástí přeložky plynovodu je přeložka připojovacího kabelu mezi SKAO Škvorec a 

anodou. 

Délka přeložky VTL plynovodu DN 500 je 321 m, délka přeložky kabelu SKAO je 

173,5m (2 kabely) + 837,2 m = 1010,7 m. 

Správcem tohoto SO bude RWE NET4GAS s.r.o. 
 

SO 502  Přeložka STL plynovodu DN 100 v km 6,298 
 

Na katastrálním území Škvorec vyvolá nově navržená trasa komunikace II/101 Úvaly – 

Říčany nutnost přeložit část stávající trasy STL plynovodu DN 100. 

Přeložka výše uvedeného plynovodu bude v jednom případě položena pod novou 

komunikací v km 6,226110. Aby nedošlo k jeho poškození, bude v tomto místě v chráničce, 
která bude položena předem pod tělesem komunikace (během zřizování pláně komunikace). 

Použije se ocelová chránička z PE se zesílenou izolací. Je nutné, aby staveništní doprava v 
tomto úseku byla provozována na hutněné pláni budoucí komunikace (bez konstrukčních 

vrstev). 

Změny směru trasy plynovodu se provedou pomocí ocelových oblouků o poloměru 3D. 
Napojení přeložky na stávající trasu plynovodu se provede na začátku a na konci pomocí „V“ 
svarů při použití provozního ochozu. 
Celková délka STL přeložky PE DN 110/PN 4 je 51,1 m. 

Materiál přeložky části plynovodu je PE D110x6,3 mm, řada středně těžká SDR17,6 - materiál 
PE100. 

Následným správcem SO bude RWE GasNet s.r.o. 

2.6.8. Stavební objekty řady 700 - pozemních staveb 

 

SO 701  Protihluková opatření u Pacova 

 

Město Říčany nevylučuje možné rozšíření zástavby směrem k nové trase komunikace 

II/101. Z tohoto důvodu je v trvalém záboru stavby v km 0,429 – 1,400, přesněji mezi SO 101 a 

SO 160, ponechána prostorová rezerva pro případné vybudování protihlukové stěny. 
Protihluková stěna nepřesáhne výšku 6 m. Parametry protihlukové stěny budou upřesněny 

v dalším stupni projektové dokumentace. 
 

Správcem tohoto SO bude KSÚS Středočeského kraje, p.o. 

 
 

SO 702  Protihluková stěna Škvorec 
 

Na základě zpracované hlukové studie vyšla nutnost realizovat protihlukovou stěnu podél 
městyse Škvorec (konkrétně oblast kolem ulice Lipová, kde je nová zástavba a plánuje se ve 

výhledu výstavba další) po pravé straně SO 101 (II/101) v rozsahu km 5,960 - 6,200 v délce 
240 m a výšce 3,0 m a v km 6,200 – 6,450 v délce 250 m a výšce 4,0 m, tedy celkové délce 490 

m. Stěna bude umístěna za svodidlem v nezpevněné krajnici, krajnice bude zpevněná dlažbou, 
její sklon bude od vozovky k příkopu, voda z vozovky bude protékat soklovou zídkou otvory 
pro odvodnění. Na základě požadavku dotčené obce o prodloužení PHS byla ještě navržena 
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druhá stěna za příkopem SO 101 tak, aby nezasahovala do rozhledového pole křižovatky SO 
115. Tato stěna je navržena v km 6,445 – 6,515, tedy v délce 70 m a výšce 4,0 m. 

 

Správcem tohoto SO bude KSÚS Středočeského kraje, p.o. 
 

SO 703  Protihluková stěna Zlatá 
 

Obec Zlatá nevylučuje možné rozšíření zástavby směrem k nové trase komunikace II/101. 

Z tohoto důvodu je v trvalém záboru stavby v km 4,160 – 4,240, přesněji v těsné blízkosti 
SO 203, ponechána prostorová rezerva pro případné vybudování protihlukové stěny. 

Protihluková stěna bude vybudována na samostatné konstrukci situované v těsné blízkosti 
mostu SO 203 a nepřesáhne výšku 6 m. Parametry protihlukové stěny budou upřesněny 
v dalším stupni projektové dokumentace. 

 

Správcem tohoto SO bude KSÚS Středočeského kraje, p.o. 
 

SO 711  Úpravy oplocení 
 

Výstavbou přeložky silnice II/101 a mostu (SO 202) bude dotčeno stávající oplocení 
kolem chatové osady Zelený vrch. 

Na pravé straně SO 101 je oplocení navrženo v rozsahu cca km 3,493 - 3,553 v dl. 60 m. 

Na levé straně bude upraveno - vedeno mezi hranou zářezu SO 101 a souběžnou komunikací 
vlevo (SO 152.2) v km cca 3,497 - 3,556, dl. 62 m a za SO 152.2 v km cca 3,553 - 3,587, dl. 34 

m. Délka oplocení celkem je cca 156 m. Součástí oplocení bude nová vjezdová brána. 
Vlastní plot bude zhotoven z kovového pletiva nataženého na ocelové sloupky, tedy jako 

současný stav. 
Vlastníkem tohoto SO budou majitelé pozemku. 

2.6.9. Stavební objekty řady 800 – úprava  území 
 

SO 801  Vegetační úpravy silnic II. a III. třídy 
 

Vegetační úpravy komunikací budou sloužit zejména ke zpevnění svahů silničního tělesa, 
zlepšení mikroklimatu komunikace (zachycování prachových částic a exhalací, zvýšení 
vlhkosti), zlepšení bezpečnosti provozu a jako ochrana před navátým sněhem. Vegetační 
doprovod naváže na stávající krajinné struktury, včetně ÚSES. 
 

K výsadbě budou použity domácí druhy dřevin, typické pro danou oblast a vhodné pro 
klimatické a půdní podmínky stanoviště. Obecně byly voleny dřeviny odolné, rychle rostoucí a 
nenáročné na údržbu. Nově vysazená zeleň částečně nahradí vegetaci, kterou bylo nutné před 
zahájením stavby vykácet. Vegetační úpravy jsou navrhovány na plochách trvalého záboru 
stavby. Dřeviny budou sázeny mimo stávající inženýrské sítě a jejich přeložky. 

 

Navržená druhová skladba je přehledně uspořádána v následující tabulce: 
 

s t r o m y k e ř e 

dub letní quercus robur dřín obecný cornus mas 

dub zimní quercus petrae hloh jednosemenný crataegus monogyna 

habr obecný carpinus betulus líska obecná corylus avellana 

jasan ztepilý fraxinus excelsior krušina olšová frangula alnus 

lípa srdčitá tilia cordata svída krvavá cornus sanguinea 
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javor klen acer pseudoplatanus ptačí zob obecný ligustrum vulgare 

javor mléč acer platanoides mahalebka obecná prunus mahaleb 

javor babyka acer campestre růže šípková rosa cnaina 

jeřáb břek sorbus torminalis zimolez pýřitý lonicera xylosteum 

jeřáb muk sorbus aria kalina obecná viburnum opulus 

jilm habrolistý ulmus minor kalina tušalaj viburnum lantana 

vrba křehká salix fragilis řešetlák počistivý rhamnus catarticus 

olše lepkavá alnus glutinosa brslen evropský  euonymus europeus 

střemcha obecná prunus padus skalník celokrajný cotoneaster intergerrimus 

hrušeň polnička pyrus pyraster   

 

Vegetační úpravy budou navazovat na zemní práce, při převzetí staveniště pro vegetační 
úpravy musí dokončení zemních prací odpovídat ČSN 73 3050 a TKP. Plocha pro vegetační 
úpravy bude dle potřeby odplevelena. Zatravnění svahů nového silničního tělesa bude 
provedeno ihned po jeho vybudování. Svahy budou osety hydroosevem, v travní směsi 

doporučujeme maximálně zohlednit místní druhy trav. Střední dělící pás a plochy rovin budou 

osety ručně nebo secími stroji. 
 

Doporučené složení travní směsi  
            (výsevek 15g/m2) 

 

10% kostřava červená trsnatá Ferota 

10%kostřava červená krátce výběžkatá 
10% kostřava červená trsnatá Valaška 

20% kostřava červená výběžkatá Táborská 

10% kostřava ovčí Jana 

20% lipnice luční Krasa 

10% psineček tenký Golf (Teno) 
10% jílek vytrvalý Sport (Bača) 

 

Výsadby budou uspořádány v liniích, vzdálených cca 1,20 m. Keře budou sázeny  
v rozestupech 0,80 m, keře stromovitého vzrůstu budou sázeny ve sponu 1,20 m. Na vyšších 
svazích silničního tělesa budou mezi keře vysázeny stromy ve vzdálenosti přibližně 3 m. 
Alejové stromy budou sázeny ve vzdálenosti 10 m. Oka mimoúrovňových křižovatek budou 

plošně osázena stromy ve sponu cca 4 x 1,50 m. Výsadby dřevin musí splňovat prostorové 
podmínky vyplývající z normy ČSN 73 6101, zeleň nesmí zakrývat informační tabule a 
dopravní značky, výsadby nesmí zasahovat do rozhledových poměrů na křižovatkách a  

v obloucích. 
Dřeviny budou sázeny do zatravnění. Pro výsadbu v liniích budou připraveny terásky o 

šířce cca 0,50 m, před výsadbou stromů bude odstraněn drn z plochy cca 0,50 m2. 

Sazenice budou vysazeny do jamek o velikosti odpovídající 1,5 násobku průměru kořenového 
systému. K výsadbovému substrátu bude přidáno organické a minerální hnojivo a podpůrné 
látky typu TerraCottem. Sazenice budou ihned po výsadbě zality v množství min. 10 l/keř, 20 l/ 
špičák, 50 l/ alejový strom. Výsadby budou namulčovány, chráněny proti okusu, stromy budou 
ukotveny kůlem. 

Projekt zahrnuje ošetření výsadeb včetně trávníku před předáním správci celkem 3 x. 
Při výsadbě dřevin budou dodržovány normy: ČSN 83 9011, ČSN 83 9031, ČSN 83 9021, ČSN 

83 9041 a ČSN 83 9051. 
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Součástí SO 801 je také doprovodná izolační zeleň, plnící funkci bariéry proti hluku, prachu i 

oslnění a která je situována:  
 

- v pruhu šířky 5,0 m v km 0,429 – 1,438 vpravo (mezi SO 101 a SO 160) 

- v pruhu šířky 10,0 + 6,0 m v km 1,540 – 1,810 vlevo (mezi SO 101 a SO 161) 

-  

Druh křovin a dřevin určených pro plnění funkce izolační zeleně bude zvolen v dalších stupních 
PD, obecně jsou vhodné druhově původní  dřeviny (autochtonní druhy), např. Acer platanoides, 

Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Prunus sp. 

 

Následným správcem tohoto SO bude KSÚS Středočeského kraje, p.o. 
 

SO 811 Rekultivace ploch dočasného záboru 
 

 Stavební objekt zajišťuje provedení rekultivačních prací na plochách, kde bude v rámci 
stavebního objektu SO 001 sejmuta ornice a podorniční vrstvy. Plochy budou během stavby 

využívány různým způsobem. Odstranění provizorních zpevnění nebo konstrukcí není 
v objektu obsaženo. 

V tomto stavebním objektu se počítá pouze s vyrovnáním terénu na úroveň odpovídající 
úrovni po odstranění kulturních vrstev při práci na SO 001. Provede se nakypření podloží a 
rozprostření, nejprve podornice, potom ornice v tloušťkách, které odpovídají současnému stavu 
na okolních pozemcích a stavu při jejich odstranění na začátku stavby. 
 Celkové výměry odpovídají výměrám SO 001. 
 

SO 812  Rekultivace nefunkčních ploch  
 

Po provedení přeložek silnic, polních cest nebo současných příkopů (ev. melioračních 
odpadů) zůstanou části těchto ploch bez funkce. Pro lepší začlenění do okolního terénu, přírody 
a krajiny se počítá s jejich rekultivací. Rozsah rekultivací zahrnuje i plochy provizorních 
dopravních napojení. 

 

 Provádění rekultivací: 
 

nejprve budou odstraněny případné křoviny. Z ploch komunikací bude odstraněna 
současná vozovka. Asfaltová souvrství budou odfrézována a využita pro recyklaci. Podkladní 
vrstvy budou odstraněny a rovněž mohou být následně využity. 

Po této přípravě se provedou nutné zemní práce - rozebrání násypů a dorovnání výkopů 

na úroveň 0,30 m pod budoucí urovnaný povrch. V této tloušťce bude nakonec rozprostřena 

ornice a povrch terénu upraven. 

Následné využití je závislé na umístění jednotlivých lokalit, na návrhu komplexních 
pozemkových úprav a na majetkoprávních jednáních o pozemcích. Projekt počítá na všech 
plochách se čtyřletou biologickou rekultivací. 

 

Přehled lokalit: 
 

napojení sil. II/101 (km 0,429) u SO 111 

část nefunkční II/101 v km 0,200 – 0,350 

část nefunkční účelové komunikace u objektu SO 152 

provizorní komunikace podél III/10 172 

část nefunkční II/101 v prostoru SO 114 

část nefunkční III/012 16 u objektu SO 122 

provizorní komunikace podél III/01 216 

část nefunkční II/101 v prostoru SO 115 
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2.7 Technická a technologická zařízení 
nezastoupeno 

2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
V souladu s § 41 odst. 2 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném 
znění, vzhledem k charakteru stavby je požárně bezpečnostní řešeni stavby přiměřeně omezeno.  

 

Stanovení požárního rizika ani stupně požární bezpečnosti není nutné u žádného objektu.  

 

Nosné konstrukce mostních staveb jsou zcela řešeny z nehořlavých materiálů. V případě 

použití hořlavých materiálů nebo hořlavých kapalin (např. lepení izolací proti vodě při výstavbě 
mostních staveb, použití asfaltů a hořlavých kapalin, apod.) musí být dodrženy všechny 
bezpečnostní požadavky vyplývající z platných předpisů a norem (např. zákon č. 133/1985 Sb., 
o požární ochraně, v platném znění apod.).  

 

Dispoziční řešení protihlukových zábran je řešeno průchody, umožňující v případě 

nehody průchod osob touto zábranou. Po dobu výstavby musí být, při uzavírce části 
silnice nebo snížení její nosnosti v objízdné trase, operační středisko Hasičského záchranného 
sboru Jihočeského kraje o těchto skutečnostech v dostatečném předstihu prokazatelně 
informováno. 

 

Stavba silnice včetně souvisejících objektů není požárně nebezpečným prostorem. 

Projektová dokumentace stavby neřeší zabezpečení požární vodou, odběrnými místy. Není 
navržen prostor vyžadující instalaci hasicích přístrojů. Technická nebo technologická zařízení 
stavby nemají z hlediska požární bezpečnosti zvláštní podmínky. Požárně bezpečnostní zařízení 
nejsou navržena. 

 

Komunikace bude dostatečně únosná pro těžkou hasičskou techniku. Na celé trase 
komunikace bude zajištěn průjezdný profil výšky min. 4100 mm Všechny navržené odbočky na 
pozemky mimo komunikaci budou mít šířku min. 3500 mm a budou mít zajištěn průjezdný 
profil výšky min. 4100 mm. 

2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

není zastoupeno 

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

- zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení apod.) 

není zastoupeno 

- zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
viz. kapitola 7 

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
není zastoupeno 
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3) Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

V rámci akce „II/101 Úvaly – Říčany“ je prováděna celá řada přeložek sítí technické 
infrastruktury. Jedná se o sítě vodohospodářské (řada 300), sítě elektronické (řada 400) a sítě 
plynovodů (řada 500).  
 

Celková délka přeložek je v následující tabulce:  
 
Stavební 
objekt /  

druh sítě 

 

Vodovod 

Pitná 
voda 

k
an

al
iz

ac
e 

m
el

io
ra

ce
 Elektro 

silnoproud 

VN 22 kV 

nadzemní 

Elektro 

silnoprooud 

VN22 kV 

podzemní 

Elektro  

Slaboproud 

Sdělovací 
podzemní 

Plynovod 

STL 

Plynovod 

VTL 

Anodová 
ochrana 

- kabel 

331  562        

341 568         

342 50         

343 315         

361   1750       

412    750      

421     200     

461      566    

462      194    

463      252    

464      590    

501       321  1010,7 

502        51  

celkem 933 562 1750 750 200 1602 51 321 10107 

 

Napojovací místa přeložek jsou dána jejich polohou vůči stávajícím sítím. 
Jiná napojovací místa nejsou uvažována (např. veřejné osvětlení, napájení dopravních zařízení 
apod.) 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Není součástí dokumentace. 

 

4) Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 
Trasa přeložky silnice II/101 se v ZÚ i v KÚ odpojuje / napojuje na stávající silnici II/101. 
Úsek původní silnice II/101 bude po uvedení přeložky II/101 převeden na silnici III/10171 a 
vzniknou nové uzlové body (stávající uzlové body jsou patrné v příloze této STZ).  

Interakce se stávajícími silnicemi nižších tříd je popsána v kapitole 1 odstavec i) územně 
technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) této STZ. 

 

Celkový stav po uvedení přeložky II/101 do provozu, včetně navazující silniční sítě, je patrný 
z přílohy C.4 Situace změn silniční sítě.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Viz. bod a).  
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c) doprava v klidu 

Není součástí řešení. 
 

5) Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

Problematikou se zabývá SO 801 – Vegetační úpravy silnic II. a III. třídy. 

 

6) Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda 

 Vliv stavby na životní prostředí se projeví vzhledem ke svému okolí zejména zvýšenou 
prašností, hlučností a provozem vozidel při přepravě zeminy z výkopů a dodávek materiálů, 
konstrukcí a zařízení na staveniště. Negativní vlivy v průběhu realizace stavby bude nutno v 

maximální možné míře eliminovat. 
 

 Zejména bude třeba dbát na ochranu proti znečisťování komunikací a nadměrné 
prašnosti. Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna. Případné znečistění 
stávajících komunikací využívaných pro staveništní dopravu bude neprodleně odstraňováno a 
prašnost likvidována postřikem. 
 

 V průběhu výstavby musí být dodržovány limitní hodnoty hluku ze stavební činnosti. 
 Při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště bude nutno staveniště 
vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. 

Dodavatel stavby zajistí dodržení limitů hluku po dobu výstavby dle nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb. 

 

Předpokládané množství odpadů vygenerovaných během výstavby přeložky II/101 je 
popsáno a vyčísleno v příloze F.l Projekt odpadového hospodářství. Tyto odpady nezahrnují 
odpady vzniklé během stavby (obaly, odřezky, zbytky).   
 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin) 
- kácení mimolesní zeleně bude prováděno mimo vegetační období (říjen - březen) 

- likvidace vykácených dřevin bude řešena štěpkováním, případně kompostováním, není 
možné pálit 

- stávající dřeviny budou chráněny dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v 
krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

- není dotčena 

d) interakce s biokoridory 

Niva potoku Výmola a vlastní tok jsou překonávány na km 3,34 – 3,39 mostem (SO 

202) o délce přemostění 240 m a volné výšce pod mostem 6-10 m. Při řešení mostního objektu 
byl kladen důraz na zajištění ekologické funkce nadregionálního biokoridoru vodoteče NRBK 

K-66. Podmostní objektu je navrženo jako přírodní nejen z důvodu migrace zvěře, ale také se 
zvýší estetičnost daného objektu v okolní krajině.  

e) Ochrana živočichů 

V dalším stupni dokumentace budou vymezeny úseky, kde je nutné vybudovat zábrany 

proti vstupu zvěře na komunikaci.  
 



II/101 Úvaly - Říčany                                                                                                                   zak. č. 1-0124-01/10            

B. Souhrnná technická zpráva                                                                                                               DÚR 11/2018                           

VPÚ DECO PRAHA, a.s. 73 

7) Ochrana obyvatelstva 
 

Návrh opatření k eliminaci negativních vlivů na obyvatelstvo pro fázi výstavby: 
 

a) v době výstavby bude minimalizován pohyb mechanismů a těžké techniky 

v blízkosti obytné výstavby, hlučná stacionární zařízení budou stíněna mobilními 
protihlukovými zástěnami 

b) používané vozovky budou pravidelně čištěny  
c) automobily před výjezdem na vozovku budou pravidelně čištěny 

d) sypké a prašné materiály budou nakládány a zabezpečeny na automobilech tak, aby 

nedocházelo k jejich padání na vozovku 

e) na ploše ZS budou instalována chemická WC pro příslušný počet pracovníků 

f) hlášení náhodných archeologických nálezů učiněných v průběhu stavby na 

Archeologický ústav AV ČR  
 

Návrh opatření k eliminaci negativních vlivů pro fázi provozu: 
 

po realizaci je nutno provést kontrolní měření hluku a účinnosti navržených protihlukových 
opatření 
 

8) Zásady organizace výstavby 

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na staveniště bude umožněn prakticky ze všech stávajících zpevněných 
komunikací. Konkrétně jde o: 

 

- II/101 (v km 0,00 a 0,40, v km 5,10, 5,40 a v KÚ) 
- III/101 74 v km 1,50 

- III/101 73 v km 2,25 

- III/101 72 v km 4,76 

- III/012 16 v km 5,94 

 

Mimo to se uvažuje příjezd na staveniště i v km 2,700 po stávající zpevněné polní cestě 
směrem od Sluštic k SO 201, a v km 3,25 po stávající nezpevněné cestě směrem od Sluštic k 
rozvinutí stavební činnosti na spodní stavbě SO 202 – k potoku Výmola, který bude provizorně 
přemostěn, aby byly zpřístupněny jeho oba břehy. 

Z hlediska posloupnosti stavebních prací platí, že úsek km 5,17 (SO 114) – KÚ může 
být proveden samostatně nebo v předstihu a to ze směru od Úval na Říčany. 

Pro příjezd k mostu SO 202 ze směru od Říčan, odkud bude probíhat jeho vysouvání,  
musí být zhotoven v předstihu přesypaný mostek SO 201. Výstavby mostu SO 203 je 

předpokládána směrem od Úval, provizorní nájezd na hlavní trasu je uvažován v místě křížení 
se SO 121. Vzhledem k systému odvodnění a morfologii terénu hlavní trasy v km 1,10 – 3,30 je 

vhodné výstavbu vést od potoku Výmola směrem na Říčany, tedy nejdříve realizovat SO 113 a 

posléze SO 112. Ze stejného důvodu je třeba v úseku km 0,00 – 1,10 nejdříve realizovat SO 111 

+ SO 301. 

Další nájezdy a sjezdy z prostoru vlastní stavby hlavní trasy a souvisejících objektů 
umístí zhotovitel podle svých potřeb, v návaznosti na technologii provádění prací a postup 
výstavby v jednotlivých úsecích realizované stavby. Mimo příjezdy na hlavní staveniště bude 
nutno zabezpečit příjezdy na staveniště objektů inženýrských sítí realizovaných v krátkodobých 
záborech. 
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 K navýšení intenzity dopravy na stávajících komunikacích, využívaných pro stavbu 
bude docházet zejména v období provádění zemních prací. Definitivní dopravní trasy pro 

dopravu přebytečné zeminy z výkopů, sutě a dalšího stavebního odpadu ze staveniště a 
dopravní trasy pro dopravu materiálů, konstrukcí a hmot do prostoru stavby lze navrhnout a 
projednat až po určení místa skládek, dle skutečných podmínek v době realizace stavby. Trasy 

projedná zhotovitel stavby v rámci své dodávky. 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin  
 

 Staveniště musí zhotovitel stavebního díla zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými 
cestami pro dopravu materiálů, konstrukcí a zařízení tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně 
provádět. Prostor staveniště bude využíván zejména pro vlastní provádění prací, v omezené 
míře pro umístění zařízení staveniště v blízkosti prací. Funkci zařízení staveniště bude v daném 
případě plnit dočasně na hlavním staveništi umístěný hmotný investiční majetek v používání 
zhotovitele prací (mobilní buňky, maringotky, kontejnery, chemická WC apod.), případně bude 
potřebné zařízení staveniště budováno na plochách ZS. 
 

 Dočasné objekty provozního, sociálního a výrobního charakteru umístěné na plochách 
ZS budou rovněž realizovány pomocí jednodušších a snadno přemístitelných objektů. Zařízení 
staveniště si zabezpečí zhotovitel stavby a cena za jeho zřízení, provozování, údržbu, ostrahu a 

následující likvidaci po dokončení stavby bude součástí nabídkové ceny.  
Vybudování dočasných objektů a zařízení v prostoru staveniště a na plochách ZS, 

vyvolané potřebou zhotovitele, si zhotovitel zajistí v souladu se zákonnými předpisy a normami 

platnými v ČR. 
 Ubytování a stravování výstavbových pracovníků si zajistí zhotovitel mimo prostor 

realizované stavby. Lékařské ošetření bude v případě potřeby zajištěno v nejbližším 
zdravotnickém zařízení. 
 Požadovaný staveništní odběr vody a elektrické energie bude možno zabezpečit ze 
stávajících sítí v oblasti realizované stavby. Napojení staveništních rozvodů bude provedeno 

provizorně, odběrná místa budou opatřena měřícím zařízením.  
Srážkové vody ze staveniště budou odváděny na terén, případně do stávajících nebo 

nově budovaných a upravovaných odvodňovacích příkopů. Pro odkanalizování dočasných 
objektů sociálního zařízení staveniště bude vybudována žumpa. 
 

Kácení dřevin potřebné pro uvolnění prostor pro zřízení staveniště jen popsáno v rámci přílohy 
e Dendrologický průzkum v rámci F. Související dokumentace. 

c) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
 Situování staveniště a zábor pozemků potřebných pro stavbu „II/101 Úvaly – Říčany“, 

viz. situace 1 : 2 000, přílohy č. 7. 1 až 7. 3 (část D. Výkresová dokumentace). Graficky je 

odlišen trvalý zábor pozemků, dočasný zábor nad jeden rok a do jednoho roku. 
 

 Převážná část navrhované stavby bude realizována na pozemcích v trvalém 

 záboru a v dočasném záboru nad 1 rok, na tzv. hlavním staveništi. Trvalý zábor pozemků je 

dán technickým návrhem svahů zemního tělesa nové dvoupruhové komunikace (přeložka 
silnice II/101) v trase od obce Pacov u Říčan až do místa budoucího napojení zpět na II/101 za 
obcí Škvorec, úrovňových křižovatek se silnicemi III. třídy SO 111 v km 0,400 (Křenice) SO 
112 v m 1,519 (Křenice), SO 113 v km 2,271 (Sluštice), SO 114 v km 5,160 (Škvorec) a SO 

115 v km 6,560 (Škvorec), mimoúrovňových křížení se silnicemi III. třídy SO 121 v km 4,777 

(Třebohostice) a SO 122 v km 5,931 (Škvorec) a mimoúrovňových křížení s polními cestami 
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SO 140 (km 1,812), SO 150 (km 2,682), SO 151 (km 3,256), SO 152 (km 3,795) a SO 153 (km 

4,480). Dále je uvažován pro mostní objekty přes Dobročovický potok a potok Výmola. 
 Hranice trvalého záboru je pro daný stupeň zpracovávané dokumentace určena ve 
volném terénu s rezervou 2,0 m kolem hlavní trasy a přeložek silnic, podél doprovodných 
přístupových komunikací je 1,0 m. 
 

 Prostor staveniště zasahuje dočasným záborem do navazujících oblastí realizované 
stavby.  Dočasné zábory (nad 1 rok) jsou minimalizovány na prostor potřebný pro vlastní 
provádění prací, umístění manipulačních pruhů, manipulačních ploch pro realizaci mostů, 
mezideponií ornice, podornice a zeminy z výkopů používané následně do násypů přechodových 
oblastí a aktivní zónu a rekultivaci pozemků. Dočasný zábor pro umístění provozního, 
sociálního a výrobního zařízení staveniště je navržen ve formě ploch ZS 1 – ZS 11. 

Manipulační pruhy jsou uvažovány podél liniové stavby zejména v místech s velkým podílem 
zemních prací (zářezy, násypy). Šířka manipulačních pruhů je navržena 5,50 m včetně 2 m 
pruhu pro uskladnění svrchních vrstev zeminy z nich sejmutých. 

d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 

Plochy pro uložení zemin na deponie (ornice, podornice, zeminy do násypů přechodových 

oblastí a aktivní zónu) pro následné použití jsou v potřebném rozsahu situovány podél hlavní 
trasy a umístění nezbytného zázemí zhotovitele (ZS): 
 

- plocha P 1 (6 500 m2), km 0,460 – 0,610 vpravo od hlavní trasy (SO 101), 

- plocha P 2 (8 830 m2), km 1,080 – 1,360 vlevo od hlavní trasy (SO 101), 
- plocha P 3 (8 680 m2), km 2,000 – 2,260 vpravo od hlavní trasy (SO 101), 
- plocha P 4 (11 330 m2), km 2,740 – 3,020 vlevo od hlavní trasy (SO 101) 
- plocha P 5 (4 160 m2), km 4,330 – 4,430 vpravo od hlavní trasy (SO 101) 

- plocha P 6 (1 950 m2), km 5,210 – 5,250 vpravo od hlavní trasy (SO 101) 

- plocha P 7 (2 130 m2), km 6,400 – 6,580 vlevo od hlavní trasy (SO 101) 
 

Bilance zemních prací je patrná z přílohy g) Bilance zenin a ornice v rámci DÚR 
 

Plochy pro umístění ZS jsou navrženy v následujících lokalitách:  
 

- plocha ZS 1 (2 460 m2), km 0,000 až 0,150 vpravo od Pacovské větve (SO 111), 

- plocha ZS 2 (810 m2), km 1,600 vpravo od hlavní trasy (SO 101), 
- plocha ZS 3 (1 030 m2), km 1,850 vlevo od hlavní trasy (SO 101), 

- plocha ZS 4 (1 100 m2), km 2,720 vlevo od hlavní trasy (SO 101) 
- plocha ZS 5 (2 220 m2), km 3,300 vlevo od hlavní trasy (SO 101) 
- plocha ZS 6 (840 m2), km 3,760 vpravo od hlavní trasy (SO 101) 

- plocha ZS 7 (1 100 m2), km 4,460 vpravo od hlavní trasy (SO 101) 

- plocha ZS 8 (920 m2), km 4,780 vlevo od hlavní trasy (SO 101) 

- plocha ZS 9 (940 m2), km 5,200 vpravo od hlavní trasy (SO 101) 
- plocha ZS 10 (1 200 m2), km 5,940 vpravo od hlavní trasy (SO 101) 
- plocha ZS 11 (700 m2), km 6,550 vlevo od hlavní trasy (SO 101) 
  

 Stavební činnost bude na přechodnou dobu zasahovat i mimo vymezené hranice 
hlavního staveniště. Jedná se o krátkodobé zábory pozemků (dočasné zábory do 1 roku), 

postupně využívané v návaznosti na realizaci objektů řady 300, 400 a 500. 

Zábory jsou navrženy v rozsahu podle charakteru objektů, zahrnují vlastní výkop, 
manipulační prostor a místo pro uložení zeminy z výkopu pro zpětné použití na zásypy. 
                     

V Praze, 11/2018        zapsal: Ing. M. Trusík 


